PROIECTANT: S.C. H.V.1.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BENEFICIAR:
CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408 JUDETUL ARGES
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu /
DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII
DRUM EXPRES A1-PITESTI - MIOVENI - Solutia 1 recomandati
Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (firi TVA) YA Valoaseon YA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 20,852,106.00 3,127,815.90 23,979,921.90
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 8,706,790.84 1,828,426.08 10,535,216.92

starea initiald
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 27,697,853.47 5,816,549.23 33,514,402.70
TOTAL CAPITOL 1 57,256,750.31 10,772,791.21 68,029,541.52

CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2 | 0.00] 0.00| 0.00}
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 1,571,042.48 322,563.83 1,893,606.31
3.1.1 Studii de teren 1,234,667.82 259,280.24 1,493,948.06
3:1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 336,374.66 63,283.59 399,658.25
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0.00 0.00 0.00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 12,500.00 2,625.00 15,125ﬁ|
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 226,350.00 0.00 226,350.(70'
cladirilor, auditul de siguranta rutiera
3.5 Proiectare 16,325,912.90 3,428,441.71 19,754,354.60
3.5:1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 1,243,232.83 261,078.89 1,504,311.72
interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 15,000.00 3,150.00 18,150.00]
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 717,508.57 150,676.80 868,185.38
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 14,350,171.49 3,013,536.01 17,363,707.50
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanti 0.00 0.00 0.00]
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3572 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenté tehnici 12,197,645.77 2,561,505.61 14,759,151.38
3.8.1 Asistenta tehnici din partea proiectantului 4,484,428.59 941,730.00 5,426,158.60
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 2,242,214.30 470,865.00 2,713,079.30,
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul 2,242,214.30 470,865.00 2,713,079.30
de control al lucrrilor de executie, avizat de citre Inspectoratul
de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 7,175,085.75 1,506,768.01 8,681,853.75
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - conf. 538,131.43 113,007.60 651,139.03
HG300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 30,333,451.14 6,315,136.15 36,648,587.29
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii si instalatii 1,793,771,436.45 376,692,001.65 2,170,463,438.10]
4.1.1. Drumuri 176,411,486.12 37,046,412.09 213,457,898.21)
4.1.2. Poduri 1,617,359,950.33|  339,645,589.57|  1,957,005,539.90|
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 3,785,978.56 795,055.50 4,581,034.06
4.2.1 Sistem ITS 1,194,825.98 250,913.46 1,445,739.44
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4.2.2 Sistem de iluminat 2,591,152.58 544,142.04 3,135,294.62
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 19,462,501.85 4,087,125.39 23,549,627.24

montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00 0.00 0.00

montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 1,817,019,916.86 381,574,182.54 2,198,594,099.40
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 6,359,569.71 1,335,509.64 7,695,079.35
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 3,270,635.85 686,833.53 3,957,469.38
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 3,088,933.86 648,676.11 3,737,609.97
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 20,239,367.59 5,433.16 20,244,800.74
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00

finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 9,186,163.48 0.00 9,186,163.48

constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 1,837,232.70 0.00 1,837,232.70

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de

constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 9,186,163.48 0.00 9,186,163.48
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 29,807.94 5,433.16 35,241.10

construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (10%) 188,194,811.98 39,520,910.52 227,715,722.50,
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 50,000.00 10,500.00 60,500.00]
TOTAL CAPITOL 5 214,843,749.28 40,872,353.31 255,716,102.59,
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00! 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget (1.2+13+14+2+3.1 +

32+33435+3.7+38+4+45.11) 0.0 L 000
7.2 Qhelmlell pentru constituirea rezervei de implementare pentru 104,654,300.67 21,977.403.14 126,631,703.81

ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 104,654,300.67 21,977,403.14 126,631,703.81
TOTAL GENERAL 2,224,108,168.27 461,511,866.34 2,685,620,034.61
TOTAL Constructii+Montaj (1.2+1 3+1.4+2+4.144.2.45.1.1) 1,837,232,695.17 385,818,865.99 2,558,988,330.80,
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PROIECTANT: S.C. H.V.LLD. CONSULTING GROUP S.R.L. BENEFICIAR:
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408 JUDETUL ARGES
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu /
DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII
DRUM EXPRES A1-PITESTI — MIOVENI - Solutia 2
Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA ValoarecuIVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 20,852,106.00 3,127,815.90 23,979,921.90
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 8,706,790.84 1,828,426.08 10,535,216.92
initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 27,697,853.47 5,816,549.23 33,514,402.70
TOTAL CAPITOL 1 57,256,750.31 7,644,975.31 44,049,619.62
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 | 0.00] 0.00) 0.00}
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 1,571,042.48 322,563.83 1,893,606.31
3.1.1 Studii de teren 1,234,667.82 259,280.24 1,493,948.06
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00,
3.1.3 Alte studii specifice 336,374.66 63,283.59 399,658.25
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0.00 0.00 0.00
acorduri si autorizatii I
3.3 Expertizare tehnica 12,500.00 2,625.00 15,125.00]
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 226,350.00 0.00 226,350.00]
cladirilor, auditul de siguranta rutiera
3.5 Proiectare 18,600,563.90 3,906,118.42 22,506,682.32
3.5:1 Tema de proiectare 0.00! 0.00 0.00]
3.52 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00)
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 1,243,232.83 261,078.89 1,504,311.72
interventii §i deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 15,000.00 3,150.00 18,150.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului tehnic si 825,825.29 173,423.31 999,248.60
a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 16,516,505.78 3,468,466.21 19,984,972.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanti 0.00 0.00 0.00]
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 14,039,029.92 2,948,196.28, 16,987,226.20}
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 5,161,408.06 1,083,895.69 6,245,303.75
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrérilor 2,580,704.03 541,947.85 3,122,651.87,
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de 2,580,704.03 541,947.85 3,122,651.87
control al lucrérilor de executie, avizat de citre Inspectoratul de Stat in
Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 8,258,252.89 1,734,233.11 9,992,486.00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanitate - conf. HG300/2006 619,368.97 130,067.48 749,436.45
cu modificarile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 34,449,486.30 7,179,503.53 41,628,989.83|
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii i instalatii 2,064,563,222.84 433,558,276.80 2,498,121,499.64]
4.1.1. Drumuri 179,013,184.14 37,592,768.67 216,605,952.81|
4.1.2. Poduri 1,885,550,038.70 395,965,508.13 2,281,515,546.83
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 3,785,978.56 795,055.50, 4,581,034.06
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 19,462,501.85 4,087,125.39 23,549,627.24
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00 0.00 0.00
montaj si echipamente de transport
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4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00. 0.00,
TOTAL CAPITOL 4 2,087,811,703.25 438,440,457.68 2,526,252,160.93
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 7,933,684.47 1,666,073.74 9,599,758.21
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 6,263,435.11 1,315,321.37 7,578,756.48
5.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 1,670,249.36 350,752.37 2,021,001.73
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 23,250,998.03 5,433.16 23,256,431.18|
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 10,555,086.40 0.00 10,555,086.40
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 2,111,017.28 0.00; 2,111,017.28

urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 10,555,086.40 0.00 10,555,086.40
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 29,807.94 5,433.16 35,241.10,

construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (10%) 215,685,594.14 45,293,974.77 260,979,568.91
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 50,000.00 10,500.00 60,500.00
TOTAL CAPITOL 5 246,920,276.64 46,975,981.66| 293,896,258.30
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00,
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget (1.2 + 1.3+ 1.4 +2 + 3.1+32+

33+35+37+38+4+5.1.1) 0.00. 0.00 0.00
7:2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru

ajustarea de pref 120,106,384.48|  25,222,340.74 145,328,725.22
TOTAL CAPITOL 7 120,106,384.48 25,222,340.74 145,328,725.22
TOTAL GENERAL 2,546,544,600.98]  525,463,258.92 3,051,155,753.90
TOTAL Constructii+Montaj (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2.45.1.1) 2,111,017,280.82 443,313,628.97 2,554,330,909.73'

Beneficiar,
JUDETUL ARGES




PROIECTANT: S.C. H.V.L.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BENEFICIAR:
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408 JUDETUL ARGES
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu /
DEVIZUL CAPITOLUI 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
al obiectivului de investitii - Solutia 1 Recomandati
Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
. CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 20,852,106.00 3,127,815.90| 23,979,921.90
1. 1.1 Cheltuieli cu exproprierile U.A.T. Pitesti 6,185,830.00| 1,299,024.30 7,484,854.30
1.1.2 Cheltuieli cu exproprierile U.A.T. Mardcineni 11,681,285.00| 2,453,069.85| 14,134,354.85
1.1.3 _ |Cheltuieli cu exproprierile UA.T. Micesti 234,851.00 49,318.71 284,169.71
1.14 Cheltuieli cu exproprierile U.A.T. Mioveni 2,750,140.00 577,529.40 3,327,669.40
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 8,706,790.84|  1,828,426.08| 10,535,216.92

starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 27,697,853.47 5,816,549.23| 33,514,402.70
1.4.1 Protejare/Relocare cf. Ordinului nr. 184/2020 (cofinantare 1,601,586.74 336,333.22 1,937,919.96

CJ Arges) - retele de joasd tensiune §i medie tensiune
1.4.2  |Protejare/Relocare lucrdri ce apartin altor consumatori 1,070,520.36 224,809.28 1,295,329.64

(cofinantare CJ Arges) - retele de joasd tensiune si medie

tensiune
1:4.3 Protejare/Relocare LEA 110KV - refea D.E.O. 18,023,136.27 3,784,858.62| 21,807,994.89

‘ 1.4.4 Relocare protejare retele Telecomunicatii 1,396,856.85 293,339.94 1,690,196.79

1.4.5  |Relocare/protejare refele gaze S.N.T.G.N. Transgaz S.A. 1,128,918.48 237,072.88 1,365,991.36
1.4.6 _ |Relocare/protejare refele gaze Distrigaz Sud Retele 87,827.05 18,443.68 106,270.73
1.4.7 _ |Relocare/protejare retele apd 4,389,007.72 921,691.62 3,310,699.34
TOTAL CAPITOL 1 57,256,750.31] 10,772,791.21| 68,029,541.52

Beneficiar,
JUDETUL AR6E§,
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PROIECTANT: S.C. H.V.L.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu /
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BENEFICIAR:

JUDETUL ARGES

DEVIZUL CAPITOLULUI 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii al

obiectivului de investitii - Solutia 1 Recomandati

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 | 0.00] 0.00| 0.00
Beneficiar,
JUDETUL ARGES
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PROIECTANT: S.C. H.V.L.D. CONSULTING GROUP SR.L. BENEFICIAR:
CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: ]2012010635408 JUDETUL ARGES
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu /
DEVIZUL CAPITOLUI 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
al obiectivului de investitii - Solutia 1 Recomandati
Valoare TVA Valoare cu
Nr.a Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli firi TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 1,571,042.48 322,563.83 1,893,606.31
3.1.1 Studii de teren 1,234,667.82 259,280.24 1,493,948.06
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 336,374.66 63,283.59 399,658.25
3.1.3.1 |Realizarea evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere 21,640.00 0.00 21,640.00
3.1.3.2 |Proiectare pentru fazele AMCI 5i AMC2 faza 1 (TVA 19%) 75,617.49 14,367.32 89,984.81
3.1.3.3 |Studii de coexistenta D.E.O. (TVA 19%) 64,917.17 12,334.26 77,251.43
3.1.3.4 |Alte studii specifice 174,200.00 36,582.00 210,782.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0.00 0.00 0.00
acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica 12,500.00 2,625.00 15,125.00
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 226,350.00 0.00 226,350.00
cladirilor, auditul de siguranta rutiera
3.5 Proiectare 16,325,912.90|  3,428,441.71| 19,754,354.60
3:5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 1,243,232.83 261,078.89 1,504,311.72
interventii §i deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 15,000.00 3,150.00 18,150.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului tehnic 717,508.57 150,676.80 868,185.38
si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 14,350,171.49]  3,013,536.01| 17,363,707.50
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanti 0.00 0.00 0.00
3.7:1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenti tehnici 12,197,645.77|  2,561,505.61| 14,759,151.38
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 4,484,428.59 941,730.00 5,426,158.60
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucririlor 2,242,214.30 470,865.00 2,713,079.30
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de 2,242,214.30 470,865.00 2,713,079.30
control al lucrérilor de executie, avizat de citre Inspectoratul de Stat
in Constructii
3.8.2  [Dirigentie de santier 7,175,085.75]  1,506,768.01 8,681,853.75
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sinitate - conf. HG300/2006 538,131.43 113,007.60 651,139.03
cu modificarile si completarile ulterioare Bt
TOTAL CAPITOL 3 /AR 2 30,333,451.14|  6,315,136.15| 36,648,587.29
*// \‘\ . 1]
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PROIECTANT: S.C. H.V.L.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
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BENEFICIAR:
CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408 JUDETUL ARGES
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu /
DEVIZUL CAPITOLUI 4 - Cheltuieli pentru invetitia de bazi - Solutia 1 Recomandati
Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (farda TVA) Tva s
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii §i instalatii 1,793,771,436.45|  376,692,001.65| 2,170,463,438.10
4.1.1. Drumuri 176,411,486.12 37,046,412.09 213,457,898.21
4.1.1.1. Terasamente 20,342,068.46 4,271,834.38 24,613,902.84
. 4.1.1.2. Structura rutierd 86,723,267.23 18,211,886.12 104,935,153.35
4.1.14. Podete 3,844,960.28 807,441.66 4,652,401.94
4.1.1.5. Lucrari de consolidare 7,683,680.00 1,613,572.80 9,297,252.80
4.1.1.6. Siguranta circulatiei 19,003,112.75 3,990,653.68 22,993,766.43
4.1.17. Lucrari conexe 43,700.00 9,177.00 52,877.00
4.1.1.8. Relocari drumuri 11,874,831.90 2,493,714.70 14,368,546.60
4.1.2. Poduri 1,617,359,950.33 339,645,589.57|  1,957,005,539.90
4.1.2.1. Pod pe bretea 5 la km 0+314 peste Valea Rea 2,085,028.72 437,856.03 2,522,884.75
4.1.2.2. Pod pe bretea 5 la km 0+810 peste rdul Arges si peste Al 53,713,669.36 11,279,870.57 64,993,539.93
4.1.2.3. Pasaj pe bretea 3 la km 0+570 peste bretelele 5,4,1 si peste 59,129,041.70 12,417,098.76 71,546,140.46
Al
4.1.24. Pasaj pe bretea 1 la km 0+670 peste bretelele 2, 5, 4 si 45,857,992.67 9,630,178.46 55,488,171.13
\peste A1
4.1.2.5. Pod pe DX la km 4+000 peste DN73, CF, acumulare 539,494,888.88|  113,293,926.66 652,788,815.54
Mardcineni si raul Doamnei- fir stanga
4.1.2.6. Pod pe DX la km 4+000 peste DN73, CF, acumulare 507,504,466.23 106,575,937.91 614,080,404.14
Mardcineni si rdul Doamnei- fir dreapta
4.1.2.7. Pod pe DX la km 7+817 peste rdul Doamnei- fir stanga 42,160,090.94 8,853,619.10 51,013,710.04
. 4.1.28. Pod pe DX la km 7+817 peste rdul Doamnei- fir dreapta 41,605,571.37 8,737,169.99 50,342,741.36
4.1.2.9. Pasaj pe DX la km 8+560 peste DN73 si CF- fir stanga 160,661,491.42 33,738,913.20 194,400,404.62
4.1.2.10.  |Pasaj pe DX la km 8+560 peste DN73 si CF- fir dreapta 156,344,174.42 32,832,276.63 189,176,451.05
4.1.211.  |Pasaj pe DE peste DX la km 7+560 8,803,534.62 1,848,742.27 10,652,276.89
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 3,785,978.56 795,055.50 4,581,034.06
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 19,462,501.85 4,087,125.39 23,549,627.24
montaj
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL 4 1,817,019,916.86




PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu /

BENEFICIAR:

JUDETUL ARGES

DEVIZUL CAPITOLUI 5 - Alte cheltuieli al obiectivului de investitii - Solutia 1 Recomandat:

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) s YoloarEien TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 6,359,569.71 1,335,509.64 7,695,079.35
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 3,270,635.85 686,833.53 3,957,469.38
512 Cheltuieli conexe organizarii santierului 3,088,933.86 648,676.11 3,737,609.97
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 20,239,367.59 5,433.16 20,244,800.74
52.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 9,186,163.48 0.00 9,186,163.48
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 1,837,232.70 0.00 1,837,232.70
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 9,186,163.48 0.00 9,186,163.48
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 29,807.94 5,433.16 35,241.10
construire/desfiintare
5.2.5.1 |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 2,420.00 0.00 2,420.00
construire/desfiintare (T.V.A. 0%)
5.2.5.2 |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 15,915.59 3,023.96 18,939.55
construire/desfiintare T.V.A. 19%
5.2.5.3 |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 11,472.35 2,409.19 13,881.54
construire/desfiintare (TVA 21%)
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (10%) 188,194,811.98| 39,520,910.52 227,715,722.50
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 50,000.00 10,500.00 60,500.00
TOTAL CAPITOL 5 214,843,749.28| 40,872,353.31| 255,716,102.59
Beneficiar,
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PROIECTANT: S.C. H.V.1.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

BENEFICIAR:
CUIL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: ]2012010635408 JUDETUL ARGES
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu /

DEVIZUL CAPITOLUI 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
al obiectivului de investitii - Solutia 1 Recomandati
Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fira TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
. CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00

Beneficiar,
JUDETUL ARGES
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PROIECTANT: S.C. H.V.1.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BENEFICIAR:
CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408 JUDETUL ARGES
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu /

DEVIZUL CAPITOLUI 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare al
obiectivului de investitii - Solutia 1 Recomandat:

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fira TVA) TYA Viloare: s TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare

. 7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4
+2+31+32+33+35+3.7+38+4+5.1.1)

T:2 Cheltule.h pentru constituirea rezervei de implementare 104,654.300.67 21,977.403.14 126,631,703.81
pentru ajustarea de pret

TOTAL CAPITOL 7 104,654,300.67 21,977,403.14 126,631,703.81

0.00 0.00 0.00
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PROIECTANT: S.C. H.V.L.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu /
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DEVIZUL OBIECTULUI
Drumuri
Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) - Yalgare sw TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
41. Constructii §i instalatii
Terasamente, sistematizare pe verticali si amenajari 176,411,486.12| 37,046,412.09 213,457,898.21
4.1.1. exterioare
4.1.1.1. |Terasamente 20,342,068.46 4,271,834.38 24,613,902.84
4.1.1.2. |Structurd rutierd 86,723,267.23| 18,211,886.12| 104,935,153.35
4.1.1.3. |Scurgerea apelor 26,895,865.50 5,648,131.76 32,543,997.26
4.1.1.4. |Podete 3,844,960.28 807,441.66 4,652,401.94
4.1.1.5. |Lucrari de consolidare 7,683,680.00 1,613,572.80 9,297,252.80
4.1.1.6. |Siguranta circulatiei 19,003,112.75 3,990,653.68 22,993,766.43
4.1.1.7. |Lucrari conexe 43,700.00 9,177.00 52,877.00
4.1.1.8. |Relocari drumuri 11,874,831.90 2,493,714.70 14,368,546.60
4.1.2, Rezistentd 0.00 0.00 0.00
4.1.2.1. |- - -
Total I - subcap. 4.1 176,411,486.12| 37,046,412.09] 213,457,898.21
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
Total II - subcap. 4.2 i 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0.00 0.00 0.00
necesita montaj
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
al 111) 176,411,486.12
/ %Gﬁf li// g | %)
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PROIECTANT: S.C. H.V.L.LD. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu /

1,617,359,950.33

DEVIZUL OBIECTULUI
Poduri
Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fira TVA) ——; e
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1. Constructii si instalatii
Terasamente, sistematizare pe verticald si amenajari 0.00 0.00 0.00
4171, exterioare
4.1.1.1. |- L
4.1.1.2. |- i
4.1.2. Rezistentd 1,617,359,950.33 339,645,589.57|  1,957,005,539.90
4.1.2.1. |Pod pe bretea 5 la km 0+314 peste Valea Rea 2,085,028.72 437,856.03 2,522,884.75
Pod pe bretea 5 la km 0+810 peste rdul Arges si peste
4.1.2.2. |4l 53,713,669.36 11,279,870.57 64,993,539.93
Pasaj pe bretea 3 la km 0+570 peste bretelele 5,4,1 si
4.1.2.3. |peste Al 59,129,041.70 12,417,098.76 71,546,140.46
Pasaj pe bretea 1 la km 0+670 peste bretelele 2, 5, 4 si
4.1.2.4. |peste Al 45,857,992.67 9,630,178.46 55,488,171.13
Pod pe DX la km 4+000 peste DN73, CF, acumulare
w1, |MAchen il Doayne-fir sianga 539,494,868.88|  113,293,926.66|  652,788,815.54
Pod pe DX la km 4+000 peste DN73, CF, acumulare
1125, |MRdemen sl Doanmelfirdreapi 507,504,466.23|  106,575,937.91|  614,080,404.14
Pod pe DX la km 7+817 peste raul Doamnei- fir stanga
4.1.2.7. 42,160,090.94 8,853,619.10 51,013,710.04
4.1.2.8. |Pod pe DX la km 7+817 peste raul Doamnei- fir dreapta 41,605,571.37 8,737,169.99 50,342,741.36
Pasaj pe DX la km 8+560 peste DN73 si CF- fir stanga
4.1.2.9. 160,661,491.42 33,738,913.20 194,400,404.62
4.1.2.10. |Pasaj pe DX la km 8+560 peste DN73 si CF- fir dreapta 156,344,174.42 32,832,276.63 189,176,451.05
4.1.2.11. |Pasaj pe DE peste DX la km 7+560 8,803,534.62 1,848,742.27 10,652,276.89
Total I - subcap. 4.1 1,617,359,950.33 339,645,589.57| 1,957,005,539.90
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
Total II - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0.00 0.00 0.00
necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00!
Total I1I - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
P

Total deviz pe obiect (Total I +Total IT + ?6]
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PROIECTANT: S.C. H.V.L.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu /

DEVIZUL OBIECTULUI

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

3,785,978.56[

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) o VloRisen TEA
Lei Lei Lei
1 3 4 5
. CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1. Constructii si instalatii
Terasamente, sistematizare pe verticali si amenajari 0.00 0.00 0.00
4.1.1. exterioare
4.1.1.1. |-
4.1.1.2. |-
4.1.2. Rezistentd/Structural Works 0.00 0.00 0.00
4.1.2.1, |-
4.1.2.2. |-
Total I - subcap. 4.1 0.00| 0.00 0.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 3,785,978.56 795,055.50 4,581,034.06
4.2.1 |Sistem ITS 1,194,825.98 250,913.46 1,445,739.44
4.2.2  |Sistem de iluminat 2,591,152.58 544,142.04 3,135,294.62
Total II - subcap. 4.2 3,785,978.56 795,055.50 4,581,034.06
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0.00 0.00 0.00
necesita montaj
' 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00' 0.00
Total devxz pe oblggt (Total I +Total II+ Total 1II)
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PROIECTANT: S.C. H.V.LD. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu /

DEVIZUL OBIECTULUI
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fira TVA) TEA b S e
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
. CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1. Constructii si instalatii
Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari 0.00 0.00 0.00
4:1.1: exterioare
4.1.1.1. |- = - -
4.1.1.2. |- - - -
4.1.2. Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.2.1. |- - - -
4.1.2.2. |- - - -
Total I - subcap. 4.1 0.00 0.00 0.00
4.2 IMontaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
Total II - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 19,462,501.85] 4,087,125.39 23,549,627.24
necesita montaj
4.3.1 |Sistem ITS 4,779,303.92| 1,003,653.82 5,782,957.74
4.3.2  |Sistem de iluminat 14,683,197.93| 3,083,471.57 17,766,669.50
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
. necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 19,462,501.85| 4,087,125.39 23,549,627.24
Total 119,462,501.85| 4.
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PROIECTANT: S.C. H.V.L.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BENEFICIAR:
CUL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: 2012010635408 JUDETUL ARGES
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu /
DEVIZUL CAPITOLUI 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
al obiectivului de investitii - Solutia 2
Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1:1 Obtinerea terenului 20,852,106.00]  3,127,815.90| 23,979,921.90
1.1.1 Cheltuieli cu exproprierile U.A.T. Pitesti 6,185,830.00| 1,299,024.30 7,484,854.30
1.1.2 Cheltuieli cu exproprierile U.A.T. Mdrdcineni 11,681,285.00| 2,453,069.85| 14,134,354.85
LI3 Cheltuieli cu exproprierile U.A.T. Micesti 234,851.00 49,318.71 284,169.71
1.14 Cheltuieli cu exproprierile U.A.T. Mioveni 2,750,140.00 577,529.40 3,327,669.40
12 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 8,706,790.84 1,828,426.08| 10,535,216.92

starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 27,697,853.47|  5,816,549.23| 33,514,402.70
1.4.1  |Protejare/Relocare cf: Ordinului nr. 184/2020 (cofinantare 1,601,586.74 336,333.22 1,937,919.96

CJ Arges) - retele de joasd tensiune gi medie tensiune
1.4.2  |Protejare/Relocare lucrdri ce apartin altor consumatori 1,070,520.36 224,809.28 1,295,329.64

(cofinantare CJ Arges) - retele de joasd tensiune si medie

tensiune
1.4.3 Protejare/Relocare LEA 110KV - retea D.E.O./ 18,023,136.27 3,784,858.62 21,807,994.89

Protection
1.4.4 _ |Relocare protejare retele Telecomunicatii 1,396,856.85 293,339.94 1,690,196.79
1.4.5  [Relocare/protejare refele gaze S.N.T.G.N. Transgaz S.A. 1,128,918.48 237,072.88 1,365,991.36
1.4.6 _ |Relocare/protejare refele gaze Distrigaz Sud Refele 87,827.05 18,443.68 106,270.73
1.4.7 __|Relocare/protejare refele apd 4,389,007.72 921,691.62 5,310,699.34
TOTAL CAPITOL 1 57,256,750.31|  7,644,975.31| 44,049,619.62
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PROIECTANT: S.C. H.V.L.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BENEFICIAR:
CUIL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408 JUDETUL ARGES
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu /
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DEVIZUL CAPITOLULUI 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii al
obiectivului de investitii - Solutia 2

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

‘ CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2 [ 0.00) 0.00
Beneggiar»,— ———
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PROIECTANT: S.C. H.V..D. CONSULTING GROUP S.R.L. BENEFICIAR:
CUL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408 JUDETUL ARGES
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu /
DEVIZUL CAPITOLUI 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
al obiectivului de investitii - Solutia 2
Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 1,571,042.48 322,563.83 1,893,606.31
3.1.1 Studii de teren 1,234,667.82 259,280.24 1,493,948.06
3:1:2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 336,374.66 63,283.59 399,658.25
3.1.3.1 |Realizarea evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere 21,640.00 0.00 21,640.00
3.1.3.2 |Proiectare pentru fazele AMCI si AMC?2 faza 1 (TVA 19%) 75,617.49 14,367.32 89,984.81
3.1.3.3 |Studii de coexistenta D.E.O. (TVA 19%) 64,917.17 12,334.26 77,251.43
3.1.3.4 |Alte studii specifice 174,200.00 36,582.00 210,782.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0.00 0.00 0.00

acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 12,500.00 2,625.00 15,125.00
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 226,350.00 0.00 226,350.00

cladirilor, auditul de siguranta rutiera
3.5 Proiectare 18,600,563.90(  3,906,118.42| 22,506,682.32
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.52 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de 1,243,232.83 261,078.89 1,504,311.72

interventii si deviz general
3.54  |Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 15,000.00 3,150.00 18,150.00

avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3:5:5 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 825,825.29 173,423.31 999,248.60

tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 16,516,505.78 3,468,466.21| 19,984,972.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7:2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 14,039,029.92  2,948,196.28| 16,987,226.20
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 5,161,408.06 1,083,895.69 6,245,303.75
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucririlor 2,580,704.03 541,947.85 3,122,651.87
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul 2,580,704.03 541,947.85 3,122,651.87

de control al lucrarilor de executie, avizat de citre Inspectoratul

de Stat in Constructii
3.8.2  |Dirigentie de santier 8,258,252.89  1,734,233.11 9,992,486.00
3.83 Coordonator in materie de securitate si sanatate - conf. 619,368.97 130,067.48 749,436.45

HG300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare




|[TOTAL CAPITOL 3 | 34,449.486.30]  7,179,503.53] 41,628,989.83)|
Beneficiar, intocmlt,
JUDETUL ARGES S.C.H.V.I.D. CONSULG (GROUP S.R.L.
Ing. Irig3 )
in preturi la data de 23.01. 20266 0 7 50943 lei.
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PROIECTANT: S.C. H.V.L.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BENEFICIAR:
CUL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408 JUDETUL ARGES
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu /
DEVIZUL CAPITOLUI 4 - Cheltuieli pentru invetitia de bazi - Solutia 2
Yalors TVA Valoare cu TVA
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii si instalatii 2,064,563,222.84 433,558,276.80 2,498,121,499.64
4.1.1. Drumuri 179,013,184.14 37,592,768.67 216,605,952.81
4.1.1.1. Terasamente 20,342,068.46 4,271,834.38 24,613,902.84
4.1.1.2. Structurd rutierd 89,324,965.25 18,758,242.70 108,083,207.95
4.1.1.3. Scurgerea apelor 26,895,865.50 5,648,131.76 32,543,997.26
4.1.14. Podete 3,844,960.28 807,441.66 4,652,401.94
4.1.1.5. Lucrari de consolidare 7,683,680.00 1,613,572.80 9,297,252.80
4.1.1.6. Siguranta circulatiei 19,003,112.75 3,990,653.68 22,993,766.43
4.1.1.7. Lucrari conexe 43,700.00 9,177.00 52,877.00
4.1.1.8. Relocari drumuri 11,874,831.90 2,493,714.70 14,368,546.60
4.1.2. Poduri 1,885,550,038.70 395,965,508.13 2,281,515,546.83
4.1.2.1. Pod pe bretea 5 la km 0+314 peste Valea Rea 2,485,525.67 521,960.39 3,007,486.06
4.1.2.2. Pod pe bretea 5 la km 0+810 peste rdul Arges si peste Al 64,580,794.47 13,561,966.84 78,142,761.30
4.1.2.3. Pasaj pe bretea 3 la km 0+570 peste bretelele 5,4,1 si peste 70,296,696.05 14,762,306.17 85,059,002.22

Al
4.1.2.4. Pasaj pe bretea I la km 0+670 peste bretelele 2, 5, 4 si 35,098,403.66 11,570,664.77 66,669,068.42

\peste A1
4.1.2.5. Pod pe DX la km 4+000 peste DN73, CF, acumulare 627,578,335.24 131,791,450.40 759,369,785.64

Mardcineni si raul Doamnei- fir stanga
4.1.2.6. Pod pe DX la km 4+000 peste DN73, CF, acumulare 584,159,009.57 122,673,392.01 706,832,401.57

Maracineni si raul Doamnei- fir dreapta
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4.1.2.7. Pod pe DX la km 7+817 peste raul Doamnei- fir stanga 49,965,955.68 10,492,850.69 60,458,806.37
4.1.2.8. Pod pe DX la km 7+817 peste raul Doamnei- fir dreapta 49,355,984.14 10,364,756.67 59,720,740.81
4.1.2.9. Pasaj pe DX la km 8+560 peste DN73 si CF- fir stanga 188,813,862.73 39,650,911.17 228,464,773.91
4.1.2.10.  |Pasaj pe DX la km 8+560 peste DN73 si CF- fir dreapta 184,064,814.03 38,653,610.95 222,718,424.98
4.1.2.11. Pasaj pe DE peste DX la km 7+560 9,150,657.47 1,921,638.07 11,072,295.54
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 3,785,978.56 795,055.50 4,581,034.06
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 19,462,501.85 4,087,125.39 23,549,627.24
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00]
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 2,087,811,703.25 438,440,457.68 2,526,252,160.93)
Beneficiar,
JUDETUL ARGES




PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BENEFICIAR:

CUIL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408 JUDETUL ARGES

Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu /

DEVIZUL CAPITOLUI 5 - Alte cheltuieli al obiectivului de investitii - Solutia 2
Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA Nlgace: en. TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 7,933,684.47| 1,666,073.74 9,599,758.21

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 6,263,435.11 1.315,321.37 7,578,756.48
santier

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 1,670,249.36 350,752.37 2,021,001.73

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 23,250,998.03 5,433.16 23,256,431.18

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare

522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 10,555,086.40 0.00 10,555,086.401
constructii

5.23 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 2,111,017.28 0.00 2,111,017.28
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii

524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 10,555,086.40 0.00 10,555,086.40

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 29,807.94 5,433.16 35,241.10
construire/desfiintare

5.2.5.1 |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 2,420.00 0.00 2,420.00
construire/desfiintare (T.V.A. 0%)

5.2.5.2 |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 15,915.59 3,023.96 18,939.55
construire/desfiintare T.V.A. 19%

5.2.5.3 |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 11,472.35 2,409.19 13,881.54
construire/desfiintare (TVA 21%)

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (10%) 215,685,594.14| 45,293,974.77| 260,979,568.91

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 50,000.00 10,500.00 60,500.00

TOTAL CAPITOL 5 > 246,920,276.64| 46,975,981.66 293,896,258%'
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PROIECTANT: S.C. H.V.L.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BENEFICIAR:
CUL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: 2012010635408 JUDETUL ARGES
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu /
El
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DEVIZUL CAPITOLUI 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

al obiectivului de investitii - Solutia 2
Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
intocmit,
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PROIECTANT: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu /

BENEFICIAR:
JUDETUL ARGES

obiectivului de investitii - Solutia 2

DEVIZUL CAPITOLUI 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare al
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Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fira TVA) YA Villaare £0. TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4
+2431+32+33+35+37+38+4+5.11) i s it
72 Cheltuxe.h pentru constituirea rezervei de implementare 120,106,384.48 25.222.340.74 145.328,725.22
pentru ajustarea de pref
TOTAL CAPITOL 7 120,106,384.48 25,222,340.74 145,328,725.22
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PROIECTANT: S.C. H.V.L.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu /

DEVIZUL OBIECTULUI - Solutia 2
Drumuri
Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fira TVA) e Valaare W TVA
Lei / Ron Lei/ Ron Lei/ Ron
1 2 3 4 5
. CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
41 Constructii §i instalatii
Terasamente, sistematizare pe verticald $i amenajari 179,013,184.14 37,592,768.67 216,605,952.81
4.1.1. exterioare
4.1.1.1. |Terasamente 20,342,068.46 4,271,834.38 24,613,902.84
4.1.1.2. |Structurd rutierd 89,324,965.25|  18,758,242.70|  108,083,207.95
4.1.1.3. |Scurgerea apelor 26,895,865.50 5,648,131.76 32,543,997.26
4.1.1.4. |Podete 3,844,960.28 807,441.66 4,652,401.94
4.1.1.5. |Lucrari de consolidare 7,683,680.00 1,613,572.80 9,297,252.80
4.1.1.6. |Siguranta circulatiei 19,003,112.75 3,990,653.68 22,993,766.43
4.1.1.7. |Lucrari conexe 43,700.00 9,177.00 52,877.00
4.1.1.8. |Relocari drumuri 11,874,831.90 2,493,714.70 14,368,546.60
4.2, Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.2.1. |- - - -
Total I - subcap. 4.1 179,013,184.14|  37,592,768.67| 216,605,952.81
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
Total II - subcap. 4.2 I 0.00 0.00 0.00
Q 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0.00 0.00 0.00
necesita montaj
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obiect (Total I +Total II + Total I1I) = 179,013,184.14| 37,592
/Keﬂéhclaf;\\ 7 intocmit,
JUDETUL ARGES. = S.C. H.V.LD. CONSUL

Nodo' R0.03.R02 6




PROIECTANT: S.C. H.V.LD. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu /

DEVIZUL OBIECTULUI Solutia 2

Poduri
Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) s YakjirecuTYA
Lei Lei Lei
1 o) 3 4 5
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1. Constructii si instalatii
Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari 0.00 0.00 0.00
4.1.1. exterioare
4.1.1.1. |- - -
4.1.1.2. |- - -
4.1.2. Rezistentd 1,885,550,038.70 395,965,508.13]  2,281,515,546.83
4.1.2.1. |Pod pe bretea 5 la km 0+314 peste Valea Rea 2,485,525.67 521,960.39 3,007,486.06
Pod pe bretea 5 la km 0+810 peste rdul Arges si peste
4.1.2.2. |Al 64,580,794.47 13,561,966.84 78,142,761.30
Pasaj pe bretea 3 la km 0+570 peste bretelele 54,1 si
4.1.2.3. |peste Al 70,296,696.05 14,762,306.17 85,059,002.22
Pasaj pe bretea 1 la km 0+670 peste bretelele 2, 5, 4 si
4.1.2.4. |peste Al 55,098,403.66 11,570,664.77 66,669,068.42
Pod pe DX la km 4+000 peste DN73, CF, acumulare
4.12.5, |Mardcineni si réul Doamnei-fir stanga 627,578,335.24| _ 131,791,45040|  759,369,785.64
Pod pe DX la km 4+000 peste DN73, CF, acumulare
sag, [Vrecienisl.oid Doamnst firiirespio 584,159,009.57|  122,673,392.01|  706,832,401.57
Pod pe DX la km 7+817 peste rdul Doamnei- fir stanga
4.1.2.7. 49,965,955.68 10,492,850.69 60,458,806.37
4.1.2.8. |Pod pe DX la km 7+817 peste rdul Doamnei- fir dreapta 49,355,984.14 10,364,756.67 59,720,740.81
Pasaj pe DX la km 8+560 peste DN73 si CF- fir stanga
4.1.2.9. 188,813,862.73 39,650,911.17 228,464,773.91
4.1.2.10. |Pasaj pe DX la km 8+560 peste DN73 si CF- fir dreapta 184,064,814.03 38,653,610.95 222,718,424.98
4.1.2.11. |Pasaj pe DE peste DX la km 7+560 9,150,657.47 1,921,638.07 11,072,295.54
Total I - subcap. 4.1 1,885,550,038.70 395,965,508.13|  2,281,515,546.83
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
Total II - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0.00 0.00 0.00
necesita montaj
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale g 0.00 0.00 0.00
Total Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 .~ -~ \ M A A N 0.00 0.00 0.00
1,885,550,038.70 3

Total deviz pe obiect (Total I +Total il #Fosal TN~
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PROIECTANT: S.C. H.V.L.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: 2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu /

DEVIZUL OBIECTULUI Solutia 2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuiel (fara TVA) e Valssreaw IV,
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1. Constructii si instalatii
Terasamente, sistematizare pe vertical si amenajari 0.00 0.00 0.00
4.1.1. exterioare
4.1.1.1. |- -
4.1.1.2. |- -
4.1.2. Rezistentd 0.00 0.00 0.00
4.1.2.1. |- -
4.1.2.2. |- -
Total I - subcap. 4.1 0.00] 0.00| 0.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 3,785,978.56 795,055.50 4,581,034.06
4.2.1 |Sistem ITS 1,194,825.98 250,913.46 1,445,739.44
4.2.2  |Sistem de iluminat 2,591,152.58 544,142.04 3,135,294.62
Total II - subcap. 4.2 3,785,978.56 795,055.50 4,581,034.06
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0.00 0.00 0.00
necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00| 0.00
Total deviz pe obiect (Total I +Total Il + Total II)
Beneficiar,
PRESTAI N T K, \
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PROIECTANT: S.C. H.V.LD. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu /

DEVIZUL OBIECTULUI Solutia 2
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) IYa VAluhie e TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
‘ CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1. Constructii si instalatii
Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari 0.00 0.00 0.00
4.1.1. exterioare
4.1.1.1. |- - - -
4.1.1.2. |- - - -
4.1.2. Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.2.1. |- - E -
4.1.2.2. |- - - -
Total I - subcap. 4.1 0.00 0.00 0.00
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
Total II - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 19,462,501.85| 4,087,125.39 23,549,627.24
necesita montaj
4.3.1 |Sistem ITS 4,779,303.92| 1,003,653.82 5,782,957.74
4.3.2  |Sistem de iluminat 14,683,197.93| 3,083,471.57 17,766,669.50
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 19,462,501.85| 4,087,125.39 23,549,627.24
19,462,50:

Nate.

/ M !-3 ’v\‘\
Beﬁqf\?gia‘r,— o v? LY
JUD 'E t'fRGES_— * A\
P?c} N i
*\ ' i\ j 3 . /‘
) oN \J% y
\\\ sfu /

RO .63 W6

S.C. H.V.ID. CONKYLTING ¢ @P L

Ing/ Iri S

*



