Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

Beneficiar:
Judeful Arges
Faza: P.T+D.E.

DEVIZ GENERAL - Cheltuieli Eligibile+Neeligibile

al obiectivului de investitii

"Modernizare DJ679: Piduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Pddureti - Ciegti -

Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"'

Filfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim. Jud.

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) Iva Yaloacen TVA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00) 0.00|
1.2 Amenajarea terenului (coti T.V.A. 21%) 3,410,839.15 716,276.22 4,127,115.37 829,9715'
1.3 Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea 1,212,330.29 254,589.36 1,466,919.65 295,000.53‘1
terenului la starea initiald (cotd T.V.A. 21%)
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 2,593,058.12 534,018.08 3,127,076.20 628,861.40
1.4.1  |Relocarea refea electricd (Conform contract de angajament 526,206.68 99,979.27 626,185.95 125,927.27
incheiat intre Beneficiar i D.E.O.) (cotd T.V.A. 1 9%)
1.4.2 Relocarea refea telecomunicatii (cotd T.V.A. 21 %) 1,975,112.20 414,773.56 2,389,885.76 480,610.90
1.4.3 Relocare bransamente gaze (coti T.V.A. 21 %) 38,831.50 8,154.62 46,986.12 9,449.00
144 Relocare brangamente alimentare cu apd (cota T.V.A. 21%) 52,907.74 11,110.63 64,018.37 12,874.22,
TOTAL CAPITOL 1 7,216,227.56 1,504,883.66 8,721,111.22 1,753,833.25
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 276,420.00 52,519.80 328,939.80 66,150.46|
3.1.1 Studii de teren (cotd T.V.A. 19%) 276,420.00 52,519.80 328,939.80 66,150.46
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00] 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00! 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 14,000.00 2,660.00 16,660.00 3,350.36)
avize, acorduri si autorizatii (coti T.V.A. 19%)
3.3 Expertizare tehnica (coti T.V.A. 19%) 65,500.00 12,445.00 77,945.00 15,674.90
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00 0.00
al cladirilor
3.5 Proiectare 1,760,570.00 334,678.30 2,095,248.30 421,358.71
3.5.1 Tema de proiectare (cotd T.V.A. 19%) 6,720.00 1,276.80. 7,996.80 1,608.17
3.5.2  |Studiu de prefezabilitate (cota T.V.A. 19%) 0.00. 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 423,000.00 80,370.00 503,370.00 101,228.73
interventii si deviz general (cota T.V.A. 19%)
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 414,500.00 78,755.00 493,255.00 99,194.59]
avizelor/acordurilor/autorizatiilor (cota T.V.A. 19%)
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 85,000.00 16,320.00 101,320.00 20,375.66)
tehnic si a detaliilor de executie
3.5:5 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 76,500.00 14,535.00 91,035.00 18,307.32
tehnic si a detaliilor de executie (cotd T.V.A. 19%)
3:5:5 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 8,500.00 1,785.00 10,285.00 2,068.33
tehnic si a detaliilor de executie (cota T.V.A. 21%)
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie (cota T.V.A. 19%) 831,350.00 157,956.50 989,306.50 198,951.55
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie (coti T.V.A. 19%) 110,000.00 20,900.00 130,900.00 26,324.26
3.7 Consultanti 37,810.00 7,940.10 45,750.10 9,200.44
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7.2  |Auditul financiar (cotd T.V.A. 21%) 37,810.00 7,940.10 45,750.10 9,200.44
3.8 Asistenta tehnici 3,364,175.17 706,476.79 4,070,651.96 818,616.41
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 761,684.00 159,953.64 921,637.64 185,343.21




3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor (cotd T.V.A. 21%) 413,600.00 86,856.00 500,456.00 100,642.72
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 348,084.00 73,097.64 421,181.64 84,700.49
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii (cotd T.V.A. 21%)
3.8.2 |Dirigentie de santier (cota T.V.A. 21%) 2,538,591.17 533,104.15 3,071,695.32 617,724.19
383 Coordonator in materie de securitate si sanatate (cota T.V.A. 63,900.00 13,419.00 77,319.00 15,549.01
21%)
TOTAL CAPITOL 3 5,628,475.17 1,137,619.99 6,766,095.16 1,360,675.53
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii si instalatii 219,756,902.77 46,148,949.58  265,905,852.35 53,474,209.14
4.1.1 Modernizare DJ679 219,756,902.77 46,148,949.58|  265,905,852.35 53,474,209.14
4.1.1.1  |Lucrari de drum (cotd T.V.A. 21%) 201,266,887.07 42,266,046.28| 243,532,933.35 48,974,969.50
4.1.1.2  |Lucrari de artd (cota T.V.A. 21%) 18,490,015.70 3,882,903.30|  22,372,919.00 4,499,239.63
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00 0.00!
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00 0.00]
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00!
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00!
TOTAL CAPITOL 4 219,756,902.77 46,148,949.58| 265,905,852.35 53,474,209.14]
CAPITOL 5 Alte cheltuicli |
5.1 Organizare de santier 2,738,690.80 575,125.07 3,313,815.87 666,415.13)
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 2,650,158.15 556,533.21 3,206,691.36 644,872.17
santier (cotd T.V.A. 21%)
5.1.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului (cota T.V.A. 21%) 88,532.65 18,591.86 107,124.51 21,542.96
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2,596,272.96 0.00 2,596,272.96 522,115.79
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00 0.00]
5.2.2 |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 1,148,116.44 0.00 1,148,116.44 230,888.56
constructii
5.2.3  |Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 264,410.08 0.00 264,410.08 53,173.41
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1,148,116.44 0.00 1,148,116.44 230,888.56
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 35,630.00 0.00 35,630.00 7,165.27
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (coti T.V.A. 21%) 16,205,881.51 3,403,235.13 19,609,116.64 3,943,433.34
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 250,000.00 52,320.00 302,320.00 60,797.17
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotd T.V.A. 19%) 9,000.00 1,710.00 10,710.00 2,153.80
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotd T.V.A. 21%) 241,000.00 50,610.00 291,610.00 58,043.37
TOTAL CAPITOL 5 21,790,845.27 4,030,680.20 25,821,525.47 5,192,761.43
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00!
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4 0.00
+2+3.1+32+33 33.5+3.7g+3.s+4+(5.1.1) 900 040 200
7.2 Cheltuie.li pentru constituire? rezervei de implementare 31,748,294.22 6,667,141.78 38.415.436.00 7.725.422.52
pentru ajustarea de pret (cotd T.V.A. 21%)
TOTAL CAPITOL 7 31,748,294.22 6,667,141.78 38,415,436.00 7,725,422.52,
TOTAL GENERAL 286,140,744.99 59,489,275.21]  345,630,020.20 69,506,901.86
?l“; i’;g?::‘i“;‘i’:f:“ﬁ S»C5+r;)/\\ 220,623,288.48|  48,210,366.45| 277,833,654.93|  55,872,914.56

\




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

Beneficiar:

Judetul Arges
Faza: P.T.+D.E,

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 1 - Che

al obiectivului de investitii

ligibile+Neeligibile

Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popegti - Lunca Corbului - Pidurefi - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Barla - lim.

in preturi la decembri T euro = 4.9726 lei.

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) e FaEERSCATNS
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00)
1.2 Amenajarea terenului (cotd T.V.A. 21%) 3,410,839.15 716,276.22 4,127,115.37 829,971.32]
1.3 Amenajiri pentru protectia mediului §i aducerea 1,212,330.29 254,589.36 1,466,919.65 295,000.53

terenului la starea initiala (cotd T.V.A. 21%)
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 2,593,058.12 534,018.08 3,127,076.20, 628,861.40)
1.4.1 |Relocarea refea electrica (Conform contract de 526,206.68 99,979.27 626,185.95 125,927.27

angajament incheiat intre Beneficiar §i D.E.O.) (cotd

T.V.A. 19%)
1.4.2  |Relocarea refea telecomunicatii (cota T.V.A. 21%) 1,975,112.20 414,773.56 2,389,885.76 480,610.90
1.4.3 Relocare brangamente gaze (cotd T.V.A. 21%) 38,831.50 8,154.62) 46,986.12 9,449.00
1.4.4  |Relocare bransamente alimentare cu apa (cota T.V.A. 52,907.74 11,110.63 64,018.37 12,874.22|

21%)
TOTAL CAPITOL 1 A E— 7,216,227.56 1,504,883.66 8,721,111.22| 1,753,833.25}

Beneﬂc‘i)lf,
Argés S.C. H.V.LD. CONSH



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. P Beneficiar:
CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: 140/10635/2012 Judetul Arges|
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 Faza: P.T+D.E,
E-mail: office@hvid.eu

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 2 - Cheltuieli Eligibile+Neeligibile
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Piaduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padureti - Ciesti - Félfani - Cotmeana - Malu - Barla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) Iya Yisnreca TVA
Lei Lei Lei Euro

1 2 3 4 5 6
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asngurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 | 0.00/ 0.00] 0.00] 0.00]

5
Beneﬁ}l:, intocmit,

Judetul Arges S.C. H.V.L.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

in preturi la decembri P =4.9726 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. - Beneficiar:

CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 f m""ﬁg Judetul Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 l \ Faza: P.TAD.E.
E-mail: office@hvid.eu )
DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 3 - Cheltuieli Eligibile+Neeligibile
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Piduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padureti - Ciesti - Félfani - Cotmeana - Malu - Barla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"
Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) Lhie g stecnlive
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 276,420.00, 52,519.80 328,939.80 66,150.46
3.1.1  |Studii de teren (cotd T.V.A. 19%) 276,420.00 52,519.80 328,939.80) 66,150.46
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00] 0.00 0.00 0.00)
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 14,000.00 2,660.00 16,660.00 3,350.36)
avize, acorduri si autorizatii (cotd T.V.A. 19%) l
3.3 Expertizare tehnica (cotd T.V.A. 19%) 65,500.00 12,445.00 77,945.00] 15,674.90]
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00] 0.00! 0.00] 0.00|
al cladirilor
3.5 Proiectare 1,760,570.00 334,678.30 2,095,248.30, 421,358.71
3.5.1 |Tema de proiectare (cotd T.V.A. 19%) 6,720.00 1,276.80 7,996.80 1,608.17
3.5.2  |Studiu de prefezabilitate (cotd T.V.A. 19%) 0.00, 0.00 0.00 0.00)
3.5.3  |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 423,000.00 80,370.00 503,370.00 101,228.73
de interventii i deviz general (cota T.V.A. 19%)
3.54 |Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 414,500.00 78,755.00 493,255.00 99,194.59
avizelor/acordurilor/autorizatiilor (cotd T.V.A. 19%)
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 85,000.00 16,320.00 101,320.00 20,375.66
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 76,500.00 14,535.00 91,035.00 18,307.32
tehnic si a detaliilor de executie (cota T.V.A. 19%)
3:9:5 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 8,500.00 1,785.00 10,285.00 2,068.33
tehnic si a detaliilor de executie (cotd T.V.A. 21%)
3.5.6  |Proiect tehnic si detalii de executie (cota T.V.A. 19%) 831,350.00) 157,956.50 989,306.50| 198,951.55
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie (cotd T.V.A. 110,000.00; 20,900.00 130,900.00 26,324.26
19%)
3.7 Consultanta 37,810.00 7,940.10 45,750.10] 9,200.44]
3.7.1 _[Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00] 0.00 0.00) 0.00]
3.7.2 |Auditul financiar (cota T.V.A. 21%) 37,810.00) 7,940.10 45,750.10 9,200.44]
3.8 Asistenta tehnica 3,364,175.17 706,476.79) 4,070,651.96 818,616.41
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului 761,684.00 159,953.64 921,637.64 185,343.21
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucririlor (cotd T.V.A. 21%) 413,600.00 86,856.00 500,456.00) 100,642.72
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 348,084.00 73,097.64 421,181.64 84,700.49
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de
citre Inspectoratul de Stat in Constructii (cotd T.V.A. 21%)
3.82 |Dirigentie de santier (cotd T.V.A. 21%) 2,538,591.17 533,104.15 3,071,695.32 617,724.19)
3.8.3 |Coordonator in materie de securitate §i sanatate (cotd 63,900.00 13,419.00! 77,319.00 15,549.01
T.V.A. 21%)
TOTAL CAPITOL 3 ST 5,628,475.17 1,137,619.99]  6,766,095.16 1,360,675.53]

in preturi la decembri® 202371 feuro = 4.9726 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

Faza: P.TA+D.E.

Beneficiar:
Judeful Arges

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 4 - Cheltuieli Eligibile+Neeligibile
al obiectivului de investitii

Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padurefi - Ciegti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (farda TVA) VA Valoareew TVA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii si instalatii 219,756,902.77 46,148,949.58]  265,905,852.35 53,474,209.14|
4.1.1 _ |Modernizare DJ679 219,756,902.77 46,148,949.58|  265,905,852.35 53,474,209.14)
4.1.1.1 | Lucrari de drum (cotda T.V.A. 21%) 201,266,887.07 42,266,046.28| 243,532,933.35 48,974,969.50
4.1.1.2 |Lucrari de artd (cota T.V.A. 21%) 18,490,015.70| 3,882,903.30] 22,372,919.00 4,499,239.63
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00 0.00)
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00 0.00

montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00! 0.00 0.00)

necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00) 0.00! 0.00! 0.00
4.6 Active necorporale 0.00) 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 219,756,902.77 46,148,949.58| 265,905,852.35 53,474,209.14

In preturi la decembrie 2023; =4.9726 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUIL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: 140/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu
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Beneficiar:
Judetul Arges
Faza: P.T+D.E.

"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Pidurefi - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 5 - Cheltuieli Eligibile+Neeligibile

al obiectivului de investitii

Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

in preturi la decembrie =4.9726 lei.

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) ava VNSRS
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 2,738,690.80 575,125.07 3,313,815.87| 666,415.13]
5:1:1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 2,650,158.15 556,533.21 3,206,691.36 644,872.17
santier (cotd T.V.A. 21%)
5.1.2  [Cheltuieli conexe organizarii santierului (cotd T.V.A. 21%) 88,532.65 18,591.86 107,124.51 21,542.96
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2,596,272.96 0.00! 2,596,272.96! 522,115.79
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00 0.
522 |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 1,148,116.44 0.00! 1,148,116.44 230,888.56)
constructii
5.2.3  |Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 264,410.08 0.00] 264,410.08 53,173.41
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
52.4 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1,148,116.44 0.00 1,148,116.44 230,888.56)
5.2.5 |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 35,630.00 0.00 35,630.00 7,165.27]
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (cota T.V.A. 21%) 16,205,881.51 3,403,235.13 19,609,116.64 3,943,433.34|
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 250,000.00 52,320.00 302,320.00 60,797.17,
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotd T.V.A. 19%) 9,000.00 1,710.00 10,710.00 2,153.80)
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotd T.V.A. 21%) 241,000.00 50,610.00 291,610.00 58,643.37
SO
TOTAL CAPITOL 5 / s 21,790,845.27 4,030,680.20 25,821,525.47 5,192,761.43



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. . Beneficiar:
CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 _ f" “'%- Judetul Arg
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 l S \ Faza: P.TAD.E.
E-mail: office@hvid.eu % |

bl

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 6 - Cheltuieli Eligibile+Neeligibile
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Piduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padurefi - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TV SEIRERE
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00] 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste=w. 0.00 0.00] 0.00 0.00)
TOTAL CAPITOL 6 NN 0.00 0.00 0.00 0.00|




Proiectant: S.C. H.V.1.D. CONSULTING GROUP S.R.L. . Beneficiar:
CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 ; f‘" “’ﬁg_ Judetul Arges|
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 l \] Faza: P.T+4D.E,
E-mail: office@hvid.eu

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 7 - Cheltuieli Eligibile+Neeligibile
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padurefi - Cieti - Falfani - Cotmeana - Malu - Barla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVa i
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 0.00!

+2+3.1+32+33+35+37+38+4+511) om0 oY L
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 31,748,294.22 6,667,141.78

pentru ajustarea de pret (cotd T.V.A. 21%) 38,415,436.00 7,725,422.52
TOTAL CAPITOL 7 31,748,294.22| 6,667,141.78 38,415,436.00 7,725,422.52|

intocmit,
S.C. H.V.1.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

n& Petrest

in preturi la decembrie 2023; 1 =4.9726 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUIL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu
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Beneficiar:
Judetul Arges
Faza: P.TAD.E.

"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padurefi - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Barla - lim. Jud.
Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

DEVIZ GENERAL - Cheltuieli Eligibile

al obiectivului de investitii

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fairda TVA) YA Yalonreen TVA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00| 0.00 0.00 0.00]
1.2 Amenajarea terenului (cotd T.V.A. 21%) 3,410,839.15 716,276.22 4,127,115.37 829,971.32
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 1,212,330.29 254,589.36 1,466,919.65 295,000.53
terenului la starea initiala (cota T.V.A. 21%)
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 2,593,058.12 534,018.08 3,127,076.20 628,861.40|
1.4.1  |Relocarea refea electrica (Conform contract de angajament 526,206.68 99,979.27 626,185.95 125,927.27,
incheiat intre Beneficiar §i D.E.O.) (cota T.V.A. 19%)
14.2 Relocarea retea telecomunicatii (cota T.V.A. 21%) 1,975,112.20 414,773.56 2,389,885.76 480,610.90
1.4.3 Relocare bransamente gaze (cotd T.V.A. 21%) 38,831.50 8,154.62 46,986.12 9,449.00
1.4.4 Relocare bransamente alimentare cu apd (cotd T.V.A. 21%) 52,907.74 11,110.63 64,018.37 12,874.22
TOTAL CAPITOL 1 7,216,227.56 1,504,883.66 8,721,111.22 1,753,833.25
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 | 0.00| 0.00] 0.00] 0.00]
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |
3.1 [Studii 0.00 0.00] 0.00 0.00|
3.1.1 Studii de teren (tva 19%) 0.00 0.00 0.00! 0.00!
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00]
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00! 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 0.00 0.00 0.00 0.00
avize, acorduri si autorizatii (tva 19%)
3.3 Expertizare tehnica (tval9%) 0.00 0.00 0.00 0.00]
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00 0.00
al cladirilor
3.5 Proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00|
3.5.1 Tema de proiectare (tva 19%) 0.00 0.00! 0.00 0.00
3.5.2  |Studiu de prefezabilitate (tva 19%) 0.00. 0.00. 0.00 0.00]
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 0.00 0.00 0.00 0.00]
interventii si deviz general (tva 19%)
3.54 |Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor (tva 19%)
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 0.00 0.00 0.00 0.00
tehnic si a detaliilor de executie (tva 19%)
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie (tva 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie (tva 19%) 0.00 0.00 0.00] 0.00}
3.7 Consultanti 37,810.00| 7,940.10 45,750.10| 9,200.44
3:7:1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00]
3.7:2 Auditul financiar (cota T.V.A. 21%) 37,810.00! 7,940.10 45,750.10 9,200.44
3.8 Asistenta tehnica 3,364,175.17 706,476.79 4,070,651.96 818,616.41
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 761,684.00 159,953.64 921,637.64 185,343.21
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrérilor (cota T.V.A. 21%) 413,600.00 86,856.00 500,456.00 100,642.72
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 348,084.00 73,097.64 421,181.64 84,700.49
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cétre
Inspectoratul de Stat in Constructii (cotd T.V.A. 21%)
3.8.2 |Dirigentie de santier (cotd T.V.A. 21%) 2,538,591.17 533,104.15 3,071,695.32 617,724.19
3.83 Coordonator in materie de securitate i sanatate (cota T.V.A. 63,900.00 13,419.00 77,319.00 15,549.01
21%)
TOTAL CAPITOL 3 3,401,985.17 714,416.89 4,116,402.06 827,816.85




CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

Judet Mrg;s
&5 ’f_;Z

/

in preturi la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.

S.C. H.V.LD. CON

4.1 Constructii si instalatii 219,756,902.77 46,148,949.58|  265,905,852.35 53,474,209.14
4.1.1 Modernizare DJ679 219,756,902.77 46,148,949.58|  265,905,852.35 53,474,209.14
4.1.1.1  \Lucrari de drum (cota T.V.A. 21%) 201,266,887.07 42.266,046.28| 243,532,933.35 48,974,969.50
4.1.1.2  |Lucrari de arta (cota T.V.A. 21%) 18,490,015.70 3,882,903.30| 22,372,919.00 4,499,239.63
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00 0.00!
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00!
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 219,756,902.77 46,148,949.58| 265,905,852.35 53,474,209.14
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 2,738,690.80 575,125.07 3,313,815.87 666,415.13
5:1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 2,650,158.15 556,533.21 3,206,691.36 644,872.17
santier (cotd T.V.A. 21%)
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului (cotd T.V.A. 21%) 88,532.65 18,591.86 107,124.51 21,542.96
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1,154,251.31 0.00 1,154,251.31 232,122.29
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 889,841.23 0.00 889,841.23 178,948.89,
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 264,410.08 0.00 264,410.08 53,173.41
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
52.4 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.5 |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00 0.00]
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (coti T.V.A. 21%) 585,032.32 122,856.79 707,889.11 142,357.94
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 250,000.00 52,320.00 302,320.00 60,797.17
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cota T.V.A. 21%) 9,000.00 1,710.00 10,710.00 2,153.80
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cota T.V.A. 21%) 241,000.00 50,610.00 291,610.00 58,643.37
TOTAL CAPITOL 5 4,727,974.43 750,301.86 5,478,276.29 1,101,692.53
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00!
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
7.1 Ituieli nte marjei uget 25% din (1.2 +1.3+1.4 0.00
e T °
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 0.00 0.00 0.00 0.00
pentru ajustarea de pret (cotd T.V.A. 21%) : :
TOTAL CAPITOL 7 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 235,103,089.93 49,118,551.99] 284,221,641.92 57,157,551.77
3‘; i";g?;‘i“;“;‘::“l“;“:“; ics"% 229,623,288.48|  48210366.45 277,833,654.93|  55872,914.56
Beneficiar, ) Intocmit,




Proiectant: S.C. H.V.1.D. CONSULTING GROUP S.R.L. =3 Beneficiar:

CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 ; f" m"“"% Judetul Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 l \ Faza: P.T+D.E.
E-mail: office@hvid.eu 1

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 1 - Cheltuieli Eligibile
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Piduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padurei - Ciegti - Falfani - Cotmeana - Malu - Barla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) 1Y Vlsapoea LA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obfinerea si amenajarea terenului
1.1 Obfinerea terenului 0.00 0.00! 0.00| 0.00
1.2 Amenajarea terenului (cotd T.V.A. 21%) 3,410,839.15 716,276.22 4,127,115.37, 829,971.32)
1.3 Amenajiri pentru protectia mediului §i aducerea 1,212,330.29 254,589.36 1,466,919.65| 295,000.53
terenului la starea initiald (cota T.V.A. 21%)
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 2,593,058.12, 534,018.08 3,127,076.20. 628,861.40)
1.4.1  |Relocarea refea electrica (Conform contract de 526,206.68| 99,979.27 626,185.95 125,927.27
angajament incheiat intre Beneficiar si D.E.O.) (cota
T.V.A. 19%)
1.4.2  |Relocarea refea telecomunicatii (cota T.V.A. 21%) 1,975,112.20 414,773.56 2,389,885.76 480,610.90]
1.4.3  |Relocare bransamente gaze (cotd T.V.A. 21%) 38,831.50 8,154.62 46,986.12 9,449.00)
1.4.4  |Relocare bransamente alimentare cu apa (cota T.V.A. 52,907.74 11,110.63 64,018.37 12,874.22)
21%) P
TOTAL CAPITOL 1 A N 7,216,227.56 1,504,883.66 8,721,111.22 1,753,833.25)

Beneficiar,

S.C. H.V.ID.

in preturi la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. ==y Beneficiar:
CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 é Judetul Arges|
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 Faza: P.TAD.E,
E-mail: office@hvid.eu

Hviio

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 2 - Cheltuieli Eligibile
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Piduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Pddureti - Cieti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) i Valcacs sk TVA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asi i
TOTAL CAPITOL 2 3 g 3 0.00]



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. - Beneficiar:|
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 /r‘“ “’1\& Judetul Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 i \ Faza: P.T+D.E|
E-mail: office@hvid.eu

N

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 3 - Cheltuieli Eligibile
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Piduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padureti - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Barla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"'

Valoare
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | _(firi TVA) VA e
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00. 0.00 0.00 0.00!
3.1.1  [Studii de teren (tva 19%) 0.00 0.00 0.00] 0.00)
3.12  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00! 0.00! 0.00 0.00)
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00)
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 0.00 0.00! 0.00 0.00
avize, acorduri si autorizatii (tva 19%)
3.3 Expertizare tehnica (tva19%) 0.00 0.00 0.00| 0.00}
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00! 0.00| (Tl
al cladirilor
3.5 Proiectare 0.00! 0.00 0.00 0.00
3.5.1 Tema de proiectare (tva 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00}
3.52 |Studiu de prefezabilitate (tva 19%) 0.00 0.00 0.00! 0.00]
3.5.3 |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 0.00 0.00] 0.00 0.00)
de interventii si deviz general (tva 19%)
3.54 |Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00! 0.00 0.00 0.00)
avizelor/acordurilor/autorizatiilor (tva 19%)
355 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 0.00 0.00 0.00 0.00
tehnic si a detaliilor de executie (tva 19%)
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie (tva 19%) 0.00! 0.00 0.00 0.00)
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie (tva 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 37,810.00 7,940.10 45,750.10 9,200.44]
3.7.1 _ [Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00! 0.00]
3.7.2  |Auditul financiar (cotd T.V.A. 21%) 37,810.00 7,940.10 45,750.10| 9,200.44
3.8 Asistentd tehnica 3,364,175.17 706,476.79| 4,070,651.96 818,616.41
3.8.1 |Asistenta tehnici din partea proiectantului 761,684.00 159,953.64 921,637.64 185,343.21
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucririlor (cotd T.V.A. 21%) 413,600.00 86,856.00! 500,456.00 100,642.72]
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 348,084.00 73,097.64 421,181.64 84,700.49)
programul de control al lucririlor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in Constructii (cotd T.V.A. 21%)
3.8.2 |Dirigentie de santier (cota T.V.A. 21%) 2,538,591.17 533,104.15 3,071,695.32 617,724.19)
383 |Coordonator in materie de securitate §i sandtate (cota 63,900.00 13,419.00 77,319.00 15,549.01
T.V.A. 21%)
TOTAL CAPITOL 3 3,401,985.17 4,116,402.06 827.816.85)

= <
in preturi la decembrie 2023; 1 euyo = 4.9726 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUIL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

3 Aaf%’

a0
]

N, .2

N

Faza: P.TAD.E,

Beneﬁcia:;|
Judetul Arg

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 4 - Cheltuieli Eligibile
al obiectivului de investitii

Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padureti - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.

in preturi la decembrie 2027; 1 euro = 4.9726 lei.

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) TV Valure o TYA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii si instalatii 219,756,902.77 46,148,949.58]  265,905,852.35| 53,474,209.14
4.1.1 _ |[Modernizare DJ679 219,756,002.77) __ 46,148.949.58] _ 265,905,852.35]  53,474,209.14]
4.1.1.1  |Lucrari de drum (cota T.V.A. 21%) 201,266,887.07 42,266,046.28| 243,532,933.35 48,974,969.50
4.1.1.2 |Lucrari de artd (cota T.V.A. 21%) 18,490,015.70 3,882,903.30] 22,372,919.00 4,499,239.63
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00! 0.00! 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00! 0.00 0.00! 0.00)

montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00! 0.00 0.00! 0.00

necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00! 0.00! 0.00 0.00)
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 il 219,756,902.77 46,148,949.58|  265,905,852.35 53,474,209.1

Beneficia Intocmi
deful Arges S.C. H.V.LD. CONS8



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. = Beneficiar:

CUL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 7 Judeful Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 l \ Faza: P.T.+D.E.
E-mail: office@hvid.eu 4 !
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DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI § - Cheltuieli Eligibile
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padurefi - Ciegti - Falfani - Cotmeana - Malu - Barla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) A Vakiaixe o4 TNA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 2,738,690.80 575,125.07, 3,313,815.87 666,415.13|
5.1.1  |Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 2,650,158.15 556,533.21 3,206,691.36) 644,872.17,
santier (cotd T.V.A. 21%)
5.12 |Cheltuieli conexe organizarii santierului (cotd T.V.A. 21%) 88,532.65 18,591.86 107,124.51 21,542.96}
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1,154,251.31 0.00 1,154,251.31 232,122.29)
52.1 |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00! 0.00! 0.00]
522 |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 889,841.23 0.00 889,841.23 178,948.89)
constructii
5.2.3 |Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 264,410.08 0.00] 264,410.08 53,173.41
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii _
5.2.4 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00! 0.00 0.00
52.5 |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (cota T.V.A. 21%) 585,032.32 122,856.79| 707,889.11 142,357.9
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 250,000.00 52,320.00 302,320.00 60,797.1
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cota T.V.A. 21%) 9,000.00 1,710.00 10,710.00 2,153.80
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotd T.V.A. 21%) 241,000.00 50,610.00! 291,610.00 58,643.37,
TOTAL CAPITOL 5 e 4,727,974.43 750,301.86, 5,478,276.29) 1,101,692.53
Beneficiar, Intocmit,

Judetul Arges

in preturi la decembrie 2023; 1 eugd = 4.9726 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

Faza: P.T4D.E.

Beneficiar:
Judetul Arges

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 6 - Cheltuieli Eligibile

al obiectivului de investitii

Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

"Modernizare DJ679: Piduroiu (DN67B) - Lipia - Popegti - Lunca Corbului - Padurefi - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Barla - lim.

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli farda TVA) s s
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00) 0.00 0.00 0.00)
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00] 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 P 0.00 0.00! 0.00! 0.00}

Intocmit,

Beneficlar,
Judetul Arges

S.C. H.V.1.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Ing. Irina Petrescu

in preturi la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.




Proiectant: S.C. H.V.1.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012

viflo

Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu

Beneficiar:

Judetul Arges
Faza: P.T.+D.E.

Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 7 - Cheltuieli Eligibile
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padurefi - Ciegti - Falfani - Cotmeana - Malu - Barla - lim.

T

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) Ta VAkiIEERLNR
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4 0.00
+2+3.1432+33+35+37+38+4+5.11) 000 000 v
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 0.00 0.00! 0.00 0.00
pentru ajustarea de pret (cotd T.V.A. 21%) ) ;
TOTAL CAPITOL 7 0.00] 0.00 0.00 0.00}
S.C. HV.LD. CONSULTING-GROPPIR



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. : Beneficiar:

CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 f‘" m’“"'%g Judetul Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 l \ Faza: P.T.+D.E.
E-mail: office@hvid.eu l

N\ ¥/

DEVIZ GENERAL - Cheltuieli Eligibile Directe
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Piduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Pddureti - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim. Jud.
Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"
Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fira TVA) G ook i
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00!
1.2 Amenajarea terenului (cotd T.V.A. 21%) 3,410,839.15 716,276.22 4,127,115.37 829,971.32|
1.3 Amenajiri pentru protectia mediului i aducerea 1,212,330.29 254,589.36 1,466,919.65 295,000.53
terenului la starea initiald (cota T.V.A. 21%)
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 2,593,058.12, 534,018.08 3,127,076.20 628,861.40|
14.1 Relocarea refea electrica (Conform contract de angajament 526,206.68 99,979.27 626,185.95 125,927.27,
'. incheiat intre Beneficiar si D.E.Q.) (tva 19%)
14.2 Relocarea refea telecomunicatii (cota T.V.A. 21%) 1,975,112.20 414,773.56 2,389,885.76 480,610.90
1.4.3 Relocare bransamente gaze (cota T.V.A. 21%) 38,831.50 8,154.62 46,986.12 9,449.00
1.4.4 Relocare bransamente alimentare cu apd (cotda T.V.A. 21%) 52,907.74 11,110.63 64,018.37 12,874.22|
TOTAL CAPITOL 1 7,216,227.56 1,504,883.66 8,721,111.22 1,753,833.25
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii J
TOTAL CAPITOL 2 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00]
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica A |
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00 0.00]
3.1:1 Studii de teren (tva 19%) 0.00 0.00 0.00! 0.00]
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00!
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 0.00! 0.00 0.00 0.00
avize, acorduri si autorizatii (tva 19%)
3.3 Expertizare tehnica (tval9%) 0.00 0.00 0.00 0.00]
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00 O.ﬂ
al cladirilor
3.5 Proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00]
3.5.1 Tema de proiectare (tva 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00)
’ 3.5:2 Studiu de prefezabilitate (tva 19%) 0.00! 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 0.00 0.00 0.00 0.00]
interventii si deviz general (tva 19%)
3.5.4 |Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor (tva 19%)
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 0.00: 0.00 0.00 0.00!
tehnic si a detaliilor de executie (tva 19%)
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie (tva 19%) 0.00! 0.00 0.00 0.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie (tva 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7:1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7.2  |Auditul financiar (cota T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00!
3.8 Asistenta tehnici 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor (cota T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00! 0.00
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0.00 0.00 0.00 0.00
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii (cota T.V.A. 21%)
3.8.2 |Dirigentie de santier (cota T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00!
383 Coordonator in materie de securitate si sanatate (cotd T.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
21%)
TOTAL CAPITOL 3 0.00 0.00 0.00 0.00




CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi

4.1 Constructii si instalatii 219,756,902.77 46,148,949.58| 265,905,852.35 53,474,209.14
4.1.1 Modernizare DJ679 219,756,902.77 46,148,949.58|  265,905,852.35 53,474,209.14
4.1.1.1 | Lucrari de drum (cota T.V.A. 217) 201,266,887.07 42,266,046.28| 243,532,933.35 48,974,969.50
4.1.1.2  |Lucrari de artd (cota T.V.A. 21%) 18,490,015.70 3,882,903.30|  22,372,919.00 4,499,239.63
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00 0.00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00!
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 219,756,902.77 46,148,949.58| 265,905,852.35 53,474,209.14
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 2,738,690.80 575,125.07 3,313,815.87 666,415.13
5:1:1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 2,650,158.15 556,533.21 3,206,691.36 644,872.17
santier (cotd T.V.A. 21%)
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului (cotd T.V.A. 21%) 88,532.65 18,591.86 107,124.51 21,542.96
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00 0.00]
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0.00 0.00 0.00 0.00
constructii
5.2.3 |Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 0.00 0.00 0.00 0.00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
5.24 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00 0.00!
5.2.5  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (coti T.V.A. 21%) 585,032.32 122,856.79 707,889.11 142,357.94
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00 0.00
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cota T.V.A. 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotd T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 3,323,723.12 697,981.86 4,021,704.98 808,773.07
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00!
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
7.1 Cheltuieli a marjei de 25%din(1.2+13+14
+ ze+m3.l + ge.rzeTg.sTg.f +l;.17g e+t 3.58/:(2 +(5.12. 1)] i 0.00 0.00 0.00 0.00
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 0.00 0.00 0.00 0.00
pentru ajustarea de pret (cota T.V.A. 21%) ’ :
TOTAL CAPITOL 7 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 230,296,853.45 48,351,815.10] 278,648,668.55 56,036,815.46
:)1“; i’;;?:it“;?:{?‘l“f; % 229,623,288.48| 4821036645 27783365493 SSBTL91456

Beneficiar,
Judetul Arges

in preturi la decembrie 2023;/1 euro = 4.9726 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. =T Beneficiar:
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: 140/10635/2012 !"' ""% Judetul Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 ‘ \.1 Faza: P.TAD.E|
E-mail: office@hvid.eu !

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 1 - Cheltuieli Eligibile Directe
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padurefi - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Birla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) VA Yalixe e TV A
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00! 0.00
1.2 Amenajarea terenului (cotd T.V.A. 21%) 3,410,839.15 716,276.22 4,127,115.37 829,971.32)
13 Amenajiri pentru protectia mediului §i aducerea 1,212,330.29] 254,589.36 1,466,919.65 295,000.53
terenului la starea initiald (cotd T.V.A. 21%) J
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 2,593,058.12 534,018.08 3,127,076.20 628,861.40)
1.4.1 Relocarea refea electrica (Conform contract de 526,206.68 99,979.27 626,185.95 125,927.27,
angajament incheiat intre Beneficiar 5i D.E.O.) (tva 19%)
1.4.2  |Relocarea refea telecomunicatii (cotd T.V.4. 21%) 1,975,112.20 414,773.56 2,389,885.76 480,610.90)
1.4.3  |Relocare bransamente gaze (cotd T.V.A. 21%) 38,831.50 8,154.62 46,986.12 9,449.00)
1.4.4  |Relocare bransamente alimentare cu apd (cotd T.V.A. 52,907.74 11,110.63 64,018.37 12,874.22,
21%)
TOTAL CAPITOL 1 7,216,227.56 1,504,883.66 8,721,111.22 1,753,833.25!




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. Beneficiar:

CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 2 Judeful Arges
Tel/Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 (W rerToE
E-mail: office@hvid.eu A A

N’

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 2 - Cheltuieli Eligibile Directe
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padureti - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
V.
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fird TVA) ™A YomesnTva
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asi utilititilor necesare obiectivului de investi
TOTAL CAPITOL 2 | 0.00| 0.00] 0.00] 0.00]

in preturi la decembrie : =4.9726 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. = Beneficiar:

CUI RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 f» m""% Judetul Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 l \ Faza: P.T.4D.E.
E-mail: office@hvid.eu ’

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 3 - Cheltuieli Eligibile Directe
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Piduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padureti - Ciegti - Falfani - Cotmeana - Malu - Barla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) ™A SRS
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00] 0.00}
3.1.1  |Studii de teren (tva 19%) 0.00, 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00) 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00, 0.00! 0.00 0.00)
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 0.00 0.00] 0.00 0.00
avize, acorduri si autorizatii (tva 19%)
3.3 Expertizare tehnica (tval9%) 0.00| 0.00! 0.00 0.00]
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00 0.00
al cladirilor
3.5 Proiectare 0.00] 0.00 0.00] 0.00}
3.5.1 |Tema de proiectare (tva 19%) 0.00 0.00! 0.00 0.00)
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate (tva 19%) 0.00 0.00] 0.00 0.00)
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 0.00 0.00] 0.00 0.00
de interventii si deviz general (tva 19%)
3.54 |Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00! 0.00| 0.00]
avizelor/acordurilor/autorizatiilor (tva 19%)
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 0.00 0.00 0.00 0.00
tehnic si a detaliilor de executie (tva 19%)
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie (tva 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00]
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie (tva 19%) 0.00 0.00} 0.00! 0.00,
3.7 Consultanti 0.00 0.00] 0.00 0.00
3.7.1 |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00! 0.00 0.00 0.00)
3.7.2  |Auditul financiar (cotd T.V.A. 21%) 0.00 0.00| 0.00 0.00)
3.8 Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00]
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00] 0.00 0.00
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrérilor (cotd T.V.A. 21%) 0.00 0.00! 0.00 0.00
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0.00 0.00 0.00! 0.00)
programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in Constructii (cotd T.V.A. 21%)
3.82 Dirigentie de santier (cota T.V.A. 21%) 0.00 0.00] 0.00! 0.00)
3.83 [Coordonator in materie de securitate si sdndtate (cotd 0.00 0.00 0.00 0.00
T.V.A. 21%)
TOTAL CAPITOL 3 0.00! 0.00)

eneﬁciar,\

in preturi la decembrie 20237 T guro = 4.9726 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

Beneficiar:
Judetul Arges
Faza: P.T.4D.E,

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 4 - Cheltuieli Eligibile Directe
al obiectivului de investitii

Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padureti - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Barla - lim.

in preturi la decembrie 2023; I/euro = 4.9726 lei.

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (farda TVA) Iva o g
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii si instalatii 219,756,902.77, 46,148,949.58]  265,905,852.35 53,474,209.14|
4.1.1  [Modernizare DJ679 219,756,902.77 46,148,949.58]  265,905,852.35) 53,474,209.14]
4.1.1.1  |Lucrari de drum (cota T.V.A. 21%) 201,266,887.07 42,266,046.28| 243,532,933.35 48,974,969.50
4.1.1.2  |Lucrari de artd (cotd T.V.A. 21%) 18,490,015.70 3,882,903.30| 22,372,919.00 4,499,239.63
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00! 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00 0.00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00) 0.00 0.00! 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 D o % 219,756,902.77 46. 265,905,852.35 53,474,209.14|
) 7
S.C. H.V.LD, O



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. e Beneficiar:,
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 fo’* m"\,_ Judetul Arges|
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 l \l Faza: P.T4+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI § - Cheltuieli Eligibile Directe
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Piduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padureti - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) A Tabas o TV
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 2,738,690.80 575,125.07 3,313,815.87 666,415.13
5.1.1  |Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 2,650,158.15 556,533.21 3,206,691.36 644,872.17
santier (cotd T.V.A. 21%)
5.12  |Cheltuieli conexe organizarii santierului (cotd T.V.A. 21%) 88,532.65 18,591.86 107,124.51 21,542.96
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00] 0.00 0.00 0.00]
5.2.1 |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00! 0.00! 0.00! 0.00)
522 |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0.00 0.00 0.00 0.00)
constructii
523 |Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 0.00 0.00 0.00! 0.00)
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00! 0.00! 0.00 0.00]
5.2:5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00] 0.00] 0.00 0.00]
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (coti T.V.A. 21%) 585,032.32 122,856.79 707,889.11 142,357.94|
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00. 0.00 0.00 0.00]
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotd T.V.A. 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotd T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 3,323,723.12 4,021,704.98 808,773.07,

Judetul Arges

in preturi la decembrie 2 iro = 4.9726 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. = Beneficiar:
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 & Judeful Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 Faza: P.T+D.E|
E-mail: office@hvid.eu

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 6 - Cheltuieli Eligibile Directe
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padurefi - Cieti - Falfani - Cotmeana - Malu - Barla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | _(firi TVA) a Saaue Ul
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00}
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00! 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00{ 0.00 0.00!

in preturi la decemby =4.9726 lei.




CUL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 " Judeful Arg
Tel /Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 (PR Fe=rToE
E-mail: office@hvid.eu \ Q\ |

N

Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. s Beneﬁciir;!

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 7 - Cheltuieli Eligibile Directe
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padurei - Ciegti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"
Valoare

A% TV
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) A s s g
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +1.3 + 1.4

+2+31+32+33+35+37+38+4+5.11) 0.00 0% e b
72 Cheltuie}i pentru constituirea rezervei de implementare 0.00 0.00 0.00 0.00

pentru ajustarea de pret (cotd T.V.A. 21%) ) i
TOTAL CAPITOL 7 0.00] 0.00 0.00 0.00)

PS.R.L.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. Beneficiar:

CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 f m’""% Judetul Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 l \ Faza: P.T.+D.E.
E-mail: office@hvid.eu “

N\ &

DEVIZ GENERAL - Cheltuieli Eligibile Indirecte
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Piduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padurei - Cieti - Falfani - Cotmeana - Malu - Birla - lim. Jud.
Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | _(firi TVA) A ARSDE RN
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00| 0.00
1.2 Amenajarea terenului (cotd T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.0ﬂ
1.3 Amenajiri pentru protectia mediului §i aducerea 0.00 0.00 0.00 0.00
terenului la starea initiald (cotd T.V.A. 21%)
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 0.00 0.00 0.00 0.00
14.1 Relocarea refea electrica (Conform contract de angajament 0.00 0.00 0.00 0.00]
incheiat intre Beneficiar si D.E.Q.) (cota T.V.A. 19%)
1.4.2 Relocarea refea telecomunicatii (cota T.V.A. 21%) 0.00: 0.00 0.00 0.00)
1.4.3  |Relocare brangamente gaze (cota T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.4  |Relocare bransamente alimentare cu apa (cotd T.V.A. 21%%) 0.00 0.00 0.00 0.00!
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii 2l
TOTAL CAPITOL 2 | 0.00| 0.00] 0.00| 0.00]
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica =2
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00 0.00}
3.1.1 Studii de teren (cota T.V.A. 19%) 0.00! 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00! 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00! 0.00!
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 0.00 0.00 0.00 0.00
avize, acorduri si autorizatii (cotid T.V.A. 19%)
3.3 Expertizare tehnica (coti T.V.A. 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00]
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00 0.00
al cladirilor
3.5 Proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.1 Tema de proiectare (cota T.V.A. 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate (cota T.V.A. 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00!
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 0.00! 0.00 0.00 0.00]
interventii si deviz general (cotd T.V.A. 19%)
3.5.4 |Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor (cota T.V.A. 19%)
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 0.00 0.00 0.00 0.00
tehnic si a detaliilor de executie (cotd T.V.A. 19%)
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie (cotd T.V.A. 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie (cotd T.V.A. 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanti 37,810.00 7,940.10 45,750.10 9,200.44
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7.2  |Auditul financiar (cota T.V.A. 21%) 37,810.00 7,940.10 45,750.10 9,200.44
3.8 Asistentd tehnica 3,364,175.17 706,476.79 4,070,651.96 818,616.41
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 761,684.00 159,953.64 921,637.64 185,343.21
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrérilor (cotd T.V.A. 21%) 413,600.00 86,856.00 500,456.00 100,642.72
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 348,084.00 73,097.64 421,181.64 84,700.49
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii (cotd T.V.A. 21%)
3.8.2 |Dirigentie de santier (cota T.V.A. 21%) 2,538,591.17 533,104.15 3,071,695.32! 617,724.19




383 Coordonator in materie de securitate $i sdnatate (cota T.V.A. 63,900.00 13,419.00 77,319.00 15,549.01
21%)
TOTAL CAPITOL 3 3,401,985.17 714,416.89 4,116,402.06 827,816.85
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investifia de bazi
4.1 Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.1  [Modernizare DJ679 0.00 0.00 0.00 0.00)
4.1.1.1  |Lucrari de drum (cota T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.1.2  |Lucrari de artd (cota T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00 0.00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00!
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00]
TOTAL CAPITOL 4 0.00 0.00 0.00 0.00!
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 0.00 0.00 0.00 0.00
santier (cota T.V.A. 21%)
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului (cota T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1,154,251.31 0.00 1,154,251.31 232,122.29|
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00 0.00!
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 889,841.23 0.00 889,841.23 178,948.89
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 264,410.08 0.00 264,410.08 53,173.41
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.5 |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (cotd T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 250,000.00 52,320.00 302,320.00 60,797.17,
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cota T.V.A. 19%) 9,000.00 1,710.00 10,710.00 2,153.80
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cota T.V.A. 21%) 241,000.00 50,610.00 291,610.00 58,643.37
TOTAL CAPITOL 5 1,404,251.31 52,320.00 1,456,571.31 292,919.46
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00)
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4
e s | 9.90 . 9.00 009
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 0.00 0.00 0.00 0.00
pentru ajustarea de pret (cotd T.V.A. 21%) : :
TOTAL CAPITOL 7 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 4,806,236.48 766,736.89 5,572,973.37 1,120,736.31
Din care Constructii+Montaj (C+M
la2+13+14+2+40+ 5 ; 5.1.1)) ity 200 90 900 et
278,648,668.55 2.0000%

B eﬁciar,\

S.C. H.V.ILD.C @@’\S.R.L.

In preturi la decembrie 2023; 1 efiro = 4.9726 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. ! i Beneficiar:
CUIL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 4 f”‘ ""«\_’ Judetul Arges|
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 ( \ Faza: P.TA4D.E,
E-mail: office@hvid.eu /

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 1 - Cheltuieli Eligibile Indirecte
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popegti - Lunca Corbului - Padurefi - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fird TVA) VA Valosceea XNA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obfinerea terenului 0.00| 0.00| 0.00| 0.00)
1.2 Amenajarea terenului (coti T.V.A. 21%) 0.00{ 0.00 0.00] 0.00|
1.3 Amenajiri pentru protectia mediului §i aducerea 0.00 0.00 0.00 0.00
terenului la starea initiala (cotd T.V.A. 21%) l
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 0.00]
1.4.1  |Relocarea refea electricd (Conform contract de 0.00 0.00! 0.00 0.
angajament incheiat intre Beneficiar §i D.E.O.) (cotd
T.V.A 19%)
1.4.2  |Relocarea refea telecomunicatii (cota T.V.A. 21%) 0.00 0.00! 0.00 0.00)
1.4.3  |Relocare bransamente gaze (cotda T.V.A. 21%) 0.00! 0.00 0.00 0.00]
1.4.4  |Relocare bransamente alimentare cu apd (cota T.V.A. 0.00! 0.00 0.00 0.00)
21%)
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00

in preturi la decembrie




Proiectant: S.C. H.V.1.D. CONSULTING GROUP S.R.L. . = Beneficiar:

CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 “t Judetul Arg
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 l TERSEE \ Faza: P.T.4+D.E.
E-mail: office@hvid.eu % '

Nt

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 2 - Cheltuieli Eligibile Indirecte
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padurefi - Ciegti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m""

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) TV Viahie e YA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asi utilititilor necesare obiectivului de investifii

TOTAL CAPITOL 2




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. — Beneficiar:
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: 140/10635/2012 ‘f’* “’1% Judetul Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 l \ Faza: P.T.+D.E,

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 3 - Cheltuieli Eligibile Indirecte
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Piduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padureti - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Barla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fird TVA) Tva Yalarexu TVA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.1  |Studii de teren (cotd T.V.A. 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00)
3.12  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00! 0.00 0.00! 0.00)
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00] 0.00! 0.00 0.00)
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 0.00 0.00| 0.00 0.00
avize, acorduri si autorizatii (cotd T.V.A. 19%)
3.3 Expertizare tehnica (coti T.V.A. 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00]
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00 Oﬂ
al cladirilor
3.5 Proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.1 |Tema de proiectare (cotd T.V.A. 19%) 0.00 0.00! 0.00 0.
3.52 |Studiu de prefezabilitate (cotd T.V.A. 19%) 0.00! 0.00 0.00 0.00)
3.5.3 |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor 0.00 0.00 0.00 0.00)
de interventii si deviz general (cota T.V.A. 19%)
3.54 |Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00! 0.00 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor (cotd T.V.A. 19%)
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 0.00 0.00! 0.00 0.00)
tehnic si a detaliilor de executie (cota T.V.A. 19%)
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie (cota T.V.A. 19%) 0.00) 0.00 0.00! 0.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie (cotd T.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00,
19%) J
3.7 Consultanti 37,810.00 7,940.10! 45,750.10 9,200.44
3.7.1 _ [Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00! 0.00 0.00]
3.7.2  |Auditul financiar (cotd T.V.A. 21%) 37,810.00 7,940.10 45,750.10 9,200.44
3.8 Asistenta tehnica 3,364,175.17 706,476.79, 4,070,651.96 818,616.41
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului 761,684.00) 159,953.64 921,637.64 185,343.21
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor (cotd T.V.A. 21%) 413,600.00 86,856.00 500,456.00 100,642.72
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 348,084.00) 73,097.64 421,181.64 84,700.49)
programul de control al lucririlor de executie, avizat de
citre Inspectoratul de Stat in Constructii (cota T.V.A. 21%)
3.82 Diriggn;ie de santier (cotd T.V.A. 21%) 2,538,591.17 533,104.15 3,071,695.32 617,724.19)
3.83 Coordonator in materie de securitate §i sanatate (cota 63,900.00 13,419.00 77,319.00 15,549.01
T.V.A. 21%)
TOTAL CAPITOL 3 3,401,985.17 714,416.89 4,116,402.06, 827,816.85)
intocmit,
S.C.H.V.LD, NSULTING GROUP S.R.L.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

Beneficiar:|

Judetul Arges|
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 4 - Cheltuieli Eligibile Indirecte
al obiectivului de investitii

Jud, Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

"Modernizare DJ679: Piduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Pddurefi - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.

in preturi la decembrie

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) ENA Tooare cn TV
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii si instalatii 0.00| 0.00] 0.00] 0.00
4.1.1 |Modernizare DJ679 0.00! 0.00 0.00| 0.00}
4.1.1.1  |Lucrari de drum (cotd T.V.A. 21%) 0.00! 0.00 0.00 0.00
4.1.1.2  |Lucrari de artd (cota T.V.A. 21%) 0.00 0.00! 0.00 0.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00. 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita) 0.00 0.00! 0.00 0.00}

montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00! 0.00 0.00

necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00! 0.00| 0.00 0.00)
4.6 Active necorporale 0.00 0.00! 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 Py 0.00 0.00 0.00} 0.00)

eneﬁciar,\ N fntocmit,



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012

Beneﬁcitrs:l
Judetul Arg

Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 Faza: P.T+D.E,
E-mail: office@hvid.eu
DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI § - Cheltuieli Eligibile Indirecte
al obiectivului de investiii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padurefi - Cieti - Falfani - Cotmeana - Malu - Birla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"
Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fird TVA) VA Yawaroen 1Y4
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00| 0.00 0.00
5.1.1  |Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 0.00! 0.00 0.00 0.

santier (cotd T.V.A. 21%)
5.12 |Cheltuieli conexe organizarii santierului (cotd T.V.A. 21%) 0.00 0.00! 0.00 0.00)
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1,154,251.31 0.00 1,154,251.31 232,122.29|
52.1 |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00] 0.00)
522 |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 889,841.23 0.00 889,841.23 178,948.89)

nstructii

523 |Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 264,410.08 0.00] 264,410.08 53,173.41

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de

constructii
524 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00] 0.00] 0.00 0.00)
5.2.5 |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00| 0.00! 0.00

construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (cotd T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 250,000.00. 52,320.00 302,320.00 60,797.17
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotd T.V.A. 19%) 9,000.00 1,710.00 10,710.00 2,153.80
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotd T.V.A. 21%) 241,000.00) 50,610.00 291,610.00 58,643.37,

.

TOTAL CAPITOL § 7 e 1,404,251.31 52,320.00 1,456,571.31 292,919.46)

in preturi la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.

fntocmit,



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. P Beneficiar:
CUIL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 ] !'“ “’“?.‘ Judetul Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 ‘ “r \[ Faza: P.T.4D.E

E-mail: office@hvid.eu

-

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 6 - Cheltuieli Eligibile Indirecte
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Piduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padurefi - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Barla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) Ty s g
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00! 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00! 0.00 0.00)
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00

in preturi la decembri¢2023; 1 duro = 4.9726 lei.




Proiectant: S.C. H.V.1.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: 140/10635/2012
Tel/Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

Beneficiar:

Judetul Arges|
Faza: P.TAD.E,

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 7 - Cheltuieli Eligibile Indirecte

al obiectivului de investitii

"Modernizare DJ679: Piduroiu (DN67B) - Lipia - Popegti - Lunca Corbului - Padurefi - Ciegti - Félfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim,
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare

in preturi la decembrie 20231 euro = 4.9726 lei.

S.C. H.V.L.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Ing. Irina Petrescu

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) Tya il
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4
+2+31432+33+35+37+38+4+511) e 0 0.09 000
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 0.00 0.00] 0.00 0.00
pentru ajustarea de pret (cotd T.V.A. 21%) ’ ’
TOTAL CAPITOL 7 e — 0.00, 0.00 0.00| 0.00}
ici ) intocmit,



Proiectant: S.C. H.V.1.D. CONSULTING GROUP S.R.L. . Beneficiar:
CUIL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 f m"“"«g,‘ Judetul Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 { \ Faza: P.TAD.E.
E-mail: office@hvid.eu ‘ |
N w/’
DEVIZ GENERAL - Cheltuicli Neeligibile
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padureti - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim. Jud.
Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"
Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) A VAMARERHTVA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00]
1.2 Amenajarea terenului (coti T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00|
1.3 Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00| 0.00]
terenului la starea inifiali (coti T.V.A. 21%)
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.1 Relocarea refea electrica (Conform contract de angajament 0.00 0.00 0.00 0.00
incheiat intre Beneficiar si D.E.O.) (cotd T.V.A. 19%)
1.4.2 Relocarea refea telecomunicatii (cota T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00]
1.4.3  |Relocare bransamente gaze (cotd T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.4  |Relocare bransamente alimentare cu apd (cotd T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00]
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii ]
TOTAL CAPITOL 2 | 0.00] 0.00{ 0.00] 0.00]
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 276,420.00 52,519.80 328,939.80 66,150.46
3.1.1 Studii de teren (cota T.V.A. 21%) 276,420.00 52,519.80 328,939.80 66,150.46
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00. 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 14,000.00 2,660.00 16,660.00( 3,350.36)
avize, acorduri si autorizatii (coti T.V.A. 21%)
3.3 Expertizare tehnica (coti T.V.A. 19%) 65,500.00 12,445.00 77,945.00 15,674.90,
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00| 0.00 0.00|
al cladirilor
3.5 Proiectare 1,760,570.00 334,678.30 2,095,248.30 421,358.71
3.5.1 Tema de proiectare (cota T.V.A. 19%) 6,720.00 1,276.80 7,996.80 1,608.17
3.5.2  |Studiu de prefezabilitate (cota T.V.A. 19%) 0.00. 0.00 0.00 0.00)
3.5.3  [Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 423,000.00. 80,370.00 503,370.00 101,228.73
interventii si deviz general (cotd T.V.A. 19%)
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 414,500.00 78,755.00 493,255.00 99,194.59
avizelor/acordurilor/autorizatiilor (cotd T.V.A. 19%)
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 85,000.00 16,320.00 101,320.00 20,375.66
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.5  |Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 76,500.00 14,535.00 91,035.00 18,307.32
tehnic si a detaliilor de executie (cotd T.V.A. 19%)
3.5.5  |Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 8,500.00 1,785.00 10,285.00 2,068.33
tehnic si a detaliilor de executie (cotd T.V.A. 21%)
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie (cotd T.V.A. 19%) 831,350.00 157,956.50 989,306.50 198,951.55
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie (tva 19%) 110,000.00 20,900.00 130,900.00 26,324.26
3.7 Consultanti 0.00. 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00! 0.00
3.7.2  |Auditul financiar (cota T.V.A. 21%) 0.00! 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnici 0.00 0.00 0.00 0.00]
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00 0.00]
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrdrilor (cota T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00]




3.8.1.2 [pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0.00 0.00 0.00 0.00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii (cota T.V.A. 21%)
3.8.2 Dirigentie de santier (cotd T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00
383 Coordonator in materie de securitate i sanatate (cota T.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
21%)
TOTAL CAPITOL 3 2,226,490.00 423,203.10 2,649,693.10 532,858.69
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.1 Modernizare DJ679 0.00 0.00 0.00 0.00
4111 |Lucrari de drum (cota T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.1.2 | Lycrari de artd (cotd T.V.A. 21 %) 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00 0.00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 0.00 0.00 0.00 0.00]
CAPITOL 5 Alte cheltuieli |
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 0.00 0.00 0.00 0.00
santier (cotd T.V.A. 21%)
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului (cota T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1,442,021.65 0.00 1,442,021.65 289,993.49
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00 0.00
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 258,275.21 0.00 258,275.21 51,939.67
constructii
5.2.3  |Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 0.00 0.00 0.00 0.00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
5.24  |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1,148,116.44 0.00 1,148,116.44 230,888.56
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 35,630.00 0.00 35,630.00 7,165.27
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (cotd T.V.A. 21%) 15,620,849.19 3,280,378.33 18,901,227.52 3,801,075.40
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00 0.00
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cota T.V.A. 19%) 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cota T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 17,062,870.84 3,280,378.33 20,343,249.17 4,091,068.89)
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00!
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00]
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 0.00
+2+3.1432+33+35+37+38+4+5.L1) 000 i e
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 31,748,294.22 6,667,141.79
pentru ajustarea de pret (cotda T.V.A. 21%) 841845600 e e
TOTAL CAPITOL 7 31,748,294.22 6,667,141.79 38,415,436.01 7,725,422.52
TOTAL GENERAL 51,037,655.06 10,370,723.22 61,408,378.28 12,349,350.09
Din care Constructii+Montaj (C+M)
(2+13+14+2+4.1+42+5.1.1) o9 00 0.00| 0'00|
4 T
\Beneﬁcl}’, ’ dﬁﬁiélxﬁi(;’”»;‘;ﬁ
rees S.C. H.V.1L.D/ ¢¢ /N’SQLTING\GWN‘P SR.L.
Infsprigigpgirescu \ < |

in preturi la decembrie 5 T/ euro =4.9726 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. - Beneficiar:
CUIL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 !?" r:.,,‘% Judeful Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 ‘ \ Faza: P.TA4D.E,
E-mail: office@hvid.eu )
Nl
DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 1 - Cheltuieli Neeligibile
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popegti - Lunca Corbului - Padureti - Ciesti - Félfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"
Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA Vabae s TYA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00| 0.00] 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului (coti T.V.A. 21%) 0.00| 0.00] 0.00] 0.00]
13 Amenajiri pentru protectia mediului §i aducerea 0.00 0.00 0.00 0.00)

terenului la starea initiali (cotd T.V.A. 21%) | |
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00| 0.00| 0.00 0.00]
1.4.1  |Relocarea refea electrica (Conform contract de 0.00 0.00! 0.00 0.00

angajament incheiat intre Beneficiar si D.E.O.) (cota

T.V.A. 19%)
1.4.2  |Relocarea retea telecomunicatii (cota T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00

. 143 |Relocare bransamente gaze (cotd T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.4  |Relocare brang te alimentare cu apd (cota T.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00)

21%)
TOTAL CAPITOL 1 0.00! 0.00 0.00 0.00}

Beneficiar, intocmit,

S.C. H.VJ.D;.CONSULTING GROUP S.R.L.
/" Ing.Irina Petrescu

in preturi la decembri 4.9726 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. e, Beneficiar:
CUIL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 f" M\- Judetul Arges|
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 { A \ Faza: P.T.+D.E.
E-mail: office@hvid.cu Ay

N

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 2 - Cheltuieli Neeligibil
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padureti - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Barla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | _(firi TVA) VA Vleareru TYA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 S5 6
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investifii
TOTAL CAPITOL 2 | 0.00] 0.00] 0.00] 0.00|
Yadenl Arges

/

in preturi la decembri Afearo = 4.9726 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. = Beneficiar:
CUIL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 f “"1.‘ Judetful Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 ‘ \ Faza: P.T.4D.E,
E-mail: office@hvid.eu
H = \ &/
OHSLA-FING
DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 3 - Cheltuieli Neeligibile
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Pdduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padureti - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.
Jud, Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"'
Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (farda TVA) ENA Yakdrgen TVA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 276,420.00| 52,519.80| 328,939.80] 66,150.46
3.1.1 Studii de teren (cota T.V.A. 21%) 276,420.00 52,519.80 328,939.80) 66,150.46)
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00)
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00. 0.00! 0.00 0.00)
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 14,000.00 2,660.00 16,660.00 3,350.36
avize, acorduri si autorizatii (cotd T.V.A. 21%)
3.3 Expertizare tehnica (cotd T.V.A. 19%) 65,500.00 12,445.00) 77,945.00 15,674.90]
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00 0.00]
al cladirilor
3.5 Proiectare 1,760,570.00 334,678.30 2,095,248.30 421,358.71
3.5.1 |Tema de proiectare (cotd T.V.A. 19%) 6,720.00 1,276.80 7,996.80 1,608.17,
3.5.2  |Studiu de prefezabilitate (cotd T.V.A. 19%) 0.00 0.00! 0.00 0.00)
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 423,000.00 80,370.00! 503,370.00 101,228.73,
de interventii si deviz general (cotid T.V.A. 19%)
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 414,500.00 78,755.00 493,255.00 99,194.59|
avizelor/acordurilor/autorizatiilor (cotd T.V.A. 19%)
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 85,000.00 16,320.00) 101,320.00 20,375.66)
tehnic si a detaliilor de executie
355 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 76,500.00 14,535.00! 91,035.00 18,307.32]
tehnic si a detaliilor de executie (cotd T.V.A. 19%)
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 8,500.00 1,785.00| 10,285.00 2,068.33]
tehnic si a detaliilor de executie (cotd T.V.A. 21%)
3.5.6  |Proiect tehnic si detalii de executie (cotd T.V.A. 19%) 831,350.00 157,956.50, 989,306.50) 198,951.55
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie (tva 19%) 110,000.00; 20,900.00 130,900.00 26,324.26|
3.7 Consultanta 0.00. 0.00 0.00] 0.00]
3.7.1 _|Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00,
3.7.2  |Auditul financiar (cotd T.V.A. 21%) 0.00! 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenti tehnicid 0.00 0.00 0.00 0.00}
3.8.1 Asistenta tehnicd din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00 0.00)
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrérilor (cota T.V.A. 21%) 0.00! 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2 |[pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0.00 0.00 0.00 0.00
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in Constructii (cotd T.V.A. 21%)
3.82 |Dirigentie de santier (cotd T.V.A. 21%) 0.00] 0.00] 0.00 0.00)
3.8.3  |Coordonator in materie de securitate §i sdnatate (cotd 0.00 0.00 0.00 0.00
T.V.A. 21%)
TOTAL CAPITOL 3 2,226,490.00 2,649,693.10 532,858.69|
Beneficiar, )
Judetu S.C. H. 6 ] SR.L.

3 2
In preturi la decembrie 202: uro = 4.9726 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. — Beneficiar:

CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 f" m’“’% Judetul Arges|
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 { l \ Faza: P.T+D.E.
E-mail: office@hvid.eu . )
. &
DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 4 - Cheltuieli Neeligibile
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popegti - Lunca Corbului - Pidurefi - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Barla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"
Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (faira TVA) YA Yalomeo LYA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii si instalatii 0.00] 0.00] 0.00] 0.00]
4.1.1 _ [Modernizare DJ679 0.00| 0.00 0.00 0.00|
4.1.1.1' |\ Lucrari de drum (cota T.V.A. 21%) 0.00 0.00) 0.00 0.00
4.11.2  |Lucrari de artd (cotd T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00) 0.00) 0.00)
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00, 0.00)
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00! 0.00)
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL 4 0.00]

Beneficiar,
deful Arges

in preturi la decembri =4.9726 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. = : Beneficiar;

CUI RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 f mm,“ Judetul Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 ‘ ‘ ‘ Faza: P.T.+D.E,
E-mail: office@hvid.eu |
N
DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 5 - Cheltuieli Neeligibile
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Pidurefi - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"
Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) TVA Veloare et TVA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00 0.00}
5.1.1  |Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 0.00 0.00 0.00: 0.00
santier (cotd T.V.A. 21%)
5.1.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului (cota T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00}
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1,442,021.65 0.00 1,442,021.65 289,993.49]
5.2.1 |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00] 0.00)
522 |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 258,275.21 0.00 258,275.21 51,939.67,
constructii
5.2.3  |Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 0.00 0.00. 0.00! 0.00)
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1,148,116.44 0.00 1,148,116.44 230,888.56)
5.2.5  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 35,630.00 0.00 35,630.00 7,165.27
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (cotii T.V.A. 21%) 15,620,849.19 3,280,378.33 18,901,227.52 3,801,075.40]
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00] 0.00|
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotd T.V.A. 19%) 0.00 0.00, 0.00! 0.00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotd T.V.A. 21%) 0.00 0.00 0.00 0.00}
£ SULTIN,
TOTAL CAPITOL 5 17,062.870.84] / C3, n 0,343,249.17 4,091,068.89]
Y z
~ (ht -
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in preturi la decembri v,




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. oo, Beneﬁciaers:l
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 : Judetul Arg

Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 Faza: P.TAD.E,
E-mail: office@hvid.eu

VgD

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 6 - Cheltuieli Neeligibile
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Padurei - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Barla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA YaloarecFVA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00; 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00! 0.00 0.00)
TOTAL CAPITOL 6 0.00] 0.00! 0.00]

Beneficiar,

in preturi la decembrie 20237 Feuiro = 4.9726 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. o Beneficiar:
CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 f"' ""'ﬁg Judetul Arges|
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 l \ Faza: P.TAD.E,
E-mail: office@hvid.eu ‘

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 7 - Cheltuieli Neeligibile
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Pidureti - Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Bérla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) Ll Yolavecy VA
Lei Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6

CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25%din (1.2 + 1.3+ 1.4 0.00

+2+3.1+32+33+35+37+38+4+5.11) %00 o 0
72 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 31,748,294.22 6,667,141.79,

pentru ajustarea de pref (coti T.V.A. 21%) 38,415,436.01 7,725,422.52
TOTAL CAPITOL 7 ~ 31,748,294.22 6,667,141.79 38,415,436.01 7,725,422.52]

in preturi la decembﬁgozs- = 4.9726 lei.




DEVIZUL OBIECTULUI:
""Modernizare DJ679: Paduroiu (DN67B) - Lipia - Popesti - Lunca Corbului - Pidureti - Ciesti - FAlfani - Cotmeana -
Malu - Bérla - lim. Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m" - Eligibil

Nr. Denumirea capitolelor.si .subcapitolelor de (f;:ik'?:/;) TVA Valoare cu TVA
cheltuieli Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1  |Lucrari de drum 201,266,887.07 42,266,046.28 243,532,933.35
4.1.1.1 |Structura rutierd 124,808,583.82 26,209,802.60 151,018,386.42
4.1.1.2 |Trotuare 13,609,410.57 2,857,976.22 16,467,386.79
4.1.1.3  |Podete de acces, statii BUS 18,002,651.95 3,780,556.91 21,783,208.86
4.1.1.4  |Scurgerea apelor 35,363,364.05 7,426,300.45 42,789,670.50
4.1.1.5  |Podete 3,925,173.46 824,286.43 4,749,459.89
4.1.1.6 |Lucrari de sprijinire si consolidari 2,854,706.19 599,488.30 3,454,194.49
4.1.1.8  |Siguranta circulatiei 2,534,349.23 532,213.34 3,066,562.57
4.1.1.9 \Lucrari conexe 168,647.80 35.416.04 204,063.84
4.1.2  |Lucrari de artd 18,490,015.70 3,882,903.30 22,372,919.00
4.1.2.1  |Pod km 3+155 986,188.52 207,099.59 1,193,288.11
4.1.2.2 |Pod km 4+150 721,337.05 151,480.78 872,817.83
4.1.2.3  |Pod km 5+886 785,432.80 164,940.89 950,373.69
4.1.2.4  |Pod km 6+295 746,165.90 156,694.84 902,860.74
4.1.2.5  |Pod km 6+693 722,447.29 151,713.93 874,161.22
4.1.2.6  |Pod km 7+302 786,394.67 165,142.88 951,537.55
4.1.2.7 |Pod km 10+644 617,947.98 129,769.08 747,717.06
4.1.2.8 |\Pod km 11+258 702,312.88 147.485.70 849,798.58
4.1.2.9 |Pod km 18+037 810,735.57 170,254.47 980,990.04
4.1.2.10 (Pod km 20+632 1,715,549.59 360,265.41 2,075,815.00
4.1.2.11 |Pod km 20+741 446,122.64 93,685.75 539,808.39
4.1.2.12 \Pod km 34+429 8,350,253.78 1,753,553.29 10,103,807.07
4.1.2.13 |Pod km 38+564 250,762.21 52,660.06 303,422.27
4.1.2.14 |Pod km 45+830 773,835.21 162,505.39 936,340.60
4.1.2.15 |Pasarele pietonale 74,529.61 15,651.22 90,180.83

Total I - subcap. 4.1 219,756,902.77 46,148,949.58 265,905,852.35
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00

functionale

Total II - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00)

43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00

care necesita montaj




4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5  |Dotari 0.00 0.00 o.ool
4.6  |Active necorporale 0.00 0.00 0.00]
Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 o.(ﬁl

Total deviz pe obiect (Total I +Total Il + Total II) | 219_,756,90277

_ 46,14894958]  265,905,852.35|




