Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu

Beneficiar:

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE
DRUMURI ARGES R.A.

[EONSHLTING GROLE
DEVIZ GENERAL Actualizat
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ 704 E Cotmeana — Poienarii De Arges, Km 10+500 - 13+600, L = 3,1km, Comuna Cotmeana,
Judetul Arges" - Solutia 1 recomandati
Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fird TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00
starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 0.00 0.00 0.00}
TOTAL CAPITOL 1 il 0.00] 0.00 0.00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utiliifilor necesare obiectivului de investifii R
TOTAL CAPITOL 2 | 0.00] 0.00| 0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Ry Tt SO
3.1 Studii 41,476.05 7,880.45 49,356.50]
3.1.1 Studii de teren (cotd T.V.A. 19%) 41,476.05 7,880.45 49,356.50]
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00]
3.1.3  [Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 4,500.00 945.00 5,445.00
avize, acorduri si autorizatii W
3.3 Expertizare tehnica (cotd T.V.A. 19%) 14,322.00 2,721.18 17,043.18
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00
al cladirilor, auditul de siguranta rutiera W
3.5 Proiectare 431,289.08 89,732.87 521,021.95
3.5.1 |Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00}
3.5.2  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00]
35.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucririlor de 41,891.85 7,959.45 49,851.30|
interventii i deviz general (cotd T.V.A. 19%)
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 17,500.00 3,675.00 21,175.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 8,500.00 1,785.00 10,285.00
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 _ |Proiect tehnic si detalii de executie 363,397.23 76,313.42 439,710.65
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 65,000.00 13,650.00 78,650.00
3.7 Consultanti 60,566.20 12,718.90 73,285.11
3.7:1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 30,283.10 6,359.45 36,642.55
3.7.2  |Auditul financiar 30,283.10 6,359.45 36,642.55
3.8 Asistenti tehnici 249,264.82 52,345.61 301,610.43
3.8.1 Asistenta tehnicd din partea proiectantului 60,566.20 12,718.90 73,285.11
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucririlor 30,283.10 6,359.45 36,642.55
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 30,283.10 6,359.45 36,642.55
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de citre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2  |Dirigentie de santier 181,698.61 38,156.71 219,855.32
383 Coordonator in materie de securitate si sinitate - conf. 7,000.00 1,470.00 8,470.00
HG300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 -866,418.15 179,994.01 1,046,412.16




CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi

4.1 Constructii si instalatii 12,113,240.91|  2,543,780.59 14,657,021.50
4.1.1 Modernizare drum judetean 12,113,240.91|  2,543,780.59| 14,657,021.50
4.1.1.1 | Modernizare DJ 704 E Cotmeana — Poienarii De Arges, Km | 12,113,240.91| 2,543,780.59| 14,657,021.50
104500 - 13+600, L = 3,1km, Comuna Cotmeana
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00]
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00}
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00|
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00]
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00]
TOTAL CAPITOL 4 12,113,240.91]  2,543,780.59| 14,657,021.50]
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 60,566.20 12,718.90 73,285.11
S L Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 60,566.20 12,718.90 73,285.11
santier
5.1.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00]
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 134,649.38 140.13 134,789.51
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
5.2.2  |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 60,869.04 0.00 60,869.04
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 12,173.81 0.00 12,173.81
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 60,869.04 0.00 60,869.04
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 737.50 140.13 877.63
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (10%) 1,279,379.48 268,669.69 1,548,049.17
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,500.00 315.00 1,815.00
TOTAL CAPITOL 5 1,476,095.06 281,843.72 1,757,938.79
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00|
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
7| Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4
PERMRIRG 38+4+5.1.1) 3,243,806.32  681,199.33|  3,925,005.64
7.2 Cheltule-h pentru constituirea rezervei de implementare 0.00 0.00 o.00l
pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 3,243,806.32 681,199.33 3,925,005.64
TOTAL Constructii+tMontaj (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2.+5.1.1) 12,173,807.11|  2,556,499.49| 14,730,306.61
TOTAL 17,699,560.44| 3,686,817.65| 21,386,378.09
Beneficiar, intocmit,

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A.

In preturi la data de 20.05.2026; 1 euro = 5.2358 lei.

S.C.H.V.1D.CO WG\GROUP S.R.L.

&

i 2 ¥
o URES .~

i n’é”P’éﬁ"e@\ 1\



