Devizul general actualizat al obiectivului de investitii

Jinfiintare parcuri fotovoltaice cu capacititi de stocare integrate pentru consumul propriu al Consiliului Judetean Arges si al partenerilor

implicati”

faza SF - scenariul 2 - RECOMANDAT

Curs euro conf infoeuro martie 2026 5.0949

Valoarea TVA Valoarea
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 21% (cuTvA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajéri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilit3tilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00| 0.60 0.00|
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 432,141.16 90,749.64 522,890.80
TOTAL CAPITOLUL 2 432,141.16 90,749.64 522,890.80|
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistent tehnica
.1 Studii 36,396.00 7,643.16 44,039.16
3.1.1 Studii de teren 24,000.00 5,040.00 29,040.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice - studiu DNSAH si IMUNIZARE 0.00 0.00 0.00
3.14 Audit electroenergetic 12,396.00 2,603.16 14,999.16
3.2 Docur.nerfa;u-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 60,000.00 12,600.00 72,600.00
autorizatii
3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00] 0.00 0.00
3.5 Proiectare 424,155.25] 89,072.60| 513,227.85
3.5.1 Temd de proiectare 15,000.00 3,150.00 18,150.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Stu'dlu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrdrilor de interventii si 108,000.00 22,680.00 130,680.00
deviz general
3.5.3.1 [Elaborare studiu de fezabilitate 100,000.00 21,000.00 121,000.00
3.5.3.2 |Asistenta tehnica in etapa de precontractare 8.000.00 1,680.00 9,680.00
35.4 Documer-l.tatule tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ 65,000.00 13,650.00 78,650.00
autorizatiilor - DTAC
35.4.1 Docur-ner'n.tatn-suport §i cheltuieli pentru obfinerea de avize, acorduri si 40,000.00 8,400.00 48,400.00
autorizatii faza SF
3542 Docur‘nerrcatu-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 25,000.00 5,250.00 30,250.00
autorizatii faza PTH
3.5.5 Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 25,000.00 5,250.00 30,250.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 211,155.25 44,342.60 255.497.85
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 9,000.00 1,890.00 10,890.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Audit financiar extern 9,000.00 1,890.00 10,890.00
3791 Audit auditul ec?nomlc,.care dovedtiste ca auctlwtatllue fconomlse prestate nu 1,000.00 210.00 1,210.00
depésesc 20% din capacitatea anuald globals a entitétii respective
3.7.2.2 |Audit financiar 8,000.00 1,680.00 9,680.00
3.8 Asistenta tehnici 160.000.00 33,600.00 193,600.00
3.8.1 Asistentd tehnicd din partea proiectantului 25,000.00 5,250.00 30,250.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrdrilor 12,500.00 2,625.00 15,125.00
3.8.1.2 perjtru partncnpare'a pro!ectantulvm la fazele incluse in prog.ramul de conjtrol al 12,500.00 2,625.00 15,125.00
lucrérilor de executie, avizat de citre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 120,000.00 25,200.00 145.200.00
Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca - conform
.8.3 15,000. ,150.00 18,150.00
g Hotdrdrii Guvernului nr. 300/2006, cu modificirile si completdrile ulterioare 060:00 L
1




TOTAL CAPITOLUL 3| 689,551.25| 144,805.76| 834,357.01
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baz3
4.1 Constructii si instalatii 2,291,031.26 481,116.57 2,772,147.83
4.1.1. Obiect 1 Realizare centrala fotovoltaica Spitalul Judetean de Urgent Pitesti 790,618.05 166,029.79 956,647.84
419, Dewzl Obl?(ft 2- Freallzare centrala fotovoltaica si montare PDC Spitalul de Bofi 734,411.17 154,226.35 888,637.52
Cronice Célinesti;
413, Deviz Obiect3 - (;reallz.are. centrala fotc_ovoltalca si n.1”ontare PDC S!altalul de 766,002.04 160,860.43 926,862.47
Recuperare Respiratorie si Pneumologie ,,Sf. Andrei” Valea lasului
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 106,714.24 22,409.99 129,124.23
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesiti montaj 6,048,341.38 1,270,151.69 7,318,493.07
a4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesiti montaj i 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporaie _ 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 8,446,086.88 1,773,678.25| 10,219,765.13
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 87,364.76 18,346.60 105,711.36
5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 87,364.76 18,346.60 105,711.36
5.1.2 Cheltuieli conexe organizdrii santierului (0.5% din val cap 4) 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 56,748.21 6,176.52 62,924.73
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
"2.2 Cota aferentd ISC pentru controlul calitétii lucrdrilor de constructii 12,425.55 0.00 12,425.55
; | = - T
523 Cota z‘a ererlté SC pentru. controlul ft?tulw in amenaJ?‘rea teritoriului, 2.485.11 0.00 2.485.11
urbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de constructii
5.2.4 Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 12,425.55 0.00 12,425.55
5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 29,412.00 6,176.52 35,588.52
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 435,883.64 91,535.56 527,419.20
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 9,000.00 1,890.00 10,890.00
TOTAL CAPITOLUL 5 588,996.61 117,948.68 706,945.29
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 2,000.00 420.00 2,420.00
6.2 Probe tehnologice si teste 20,000.00 4,200.00 24,200.00
TOTAL CAPITOLUL 6 22,000.00}| 4,620.00 26,620.00
CAPITOL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +1.3+1.4+2 +3.1+3.2 +3.3 482,137.40 101,248.85 583,386.25
+35+3.7+3.8+4+5.1.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de 448,279.64 94,138.72 542,418.36
pret
TOTAL CAMITOLUL 7, 930.417.04 195.3397.57' 1.125.804.61
TOTAL GENERAL:| 11,109,192.94 2,327,189.90] 13.436.382.84
din care: C+M (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1) 2,917.251.42 612,622.80| 3,529.874.22
Proiectant,




Devizul general actualizat al obiectivului de investitii

Jinfiintare parcuri fotovoltaice cu capacitéti de stocare integrate pentru consumul propriu al Consiliului Judetean Arges si al partenerilor

implicati”

faza SF - scenariul 2 RECOMANDAT

Curs euro conf infoeuro martie 2026 5.0949

Valoarea TVA Valoarea
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) 21% {cu TVA)
euro euro euro
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Ob{inerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amenajdri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initial3 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitit
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 84,818.38 17,811.86 102,630.24
TOTAL CAPITOLUL 2 84,818.38 17,811.86 102,630.24
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistent3 tehnic3
3.1 Studii 7,143.61 1,500.15 8,643.76
311 Studii de teren 4,710.59 989.22 5,699.81
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.13 Alte studii specifice - studiu DNSAH si IMUNIZARE 0.00 0.00 0.00
3.1.4 Audit electroenergetic 2,433.02 510.93 2,943.95
3.2 Docur_ner!_ta;ii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri gi 11,776.48 2,473.06 14,249.54
autorizatii
3.3 Expertiza tehnici 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clidirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 83,250.96 17,482.70 100,733.66
3.5.1 Tem3 de proiectare 2,944.12 618.27 3,562.39
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Stufilll de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de interventii si 21,197.67 4,451.51 25,649.18
deviz general
3.5.3.1 |Elaborare studiu de fezabilitate 19,627.47 4,121.77 23,749.24
3.5.3.2 |Asistenta tehnica in etapa de precontractare 1,570.20 329.74 1,899.94
254 Docufner.l.ta;nle tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ 12,757.86 2,679.15 15,437.01
autorizatiilor - DTAC
3.54.1 Docur_nerltatu-suport si cheltuieli pentru obiinerea de avize, acorduri si 7,850.99 1,648.71 9,499.70
autorizatii faza SF
D = - =i - 2 .
3542 ocur.nen:catu suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 4,906.87 1,030.44 5,937.31
autorizatii faza PTH
3.5.5 Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 4,906.87 1,030.44 5,937.31
3.5.6 Prolect tehnic si detalii de executie 41,444.44 8,703.33 50,147.77
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanti 1,766.47 370.96 2,137.43
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Audit financiar extern 1,766.47 370.96 2,137.43
3721 Audit auditul ecf)nomlc,.care dovede:ste ca auctlwta'?llue fconomlfe prestate nu 196.27 41.27 237.49
depisesc 20% din capacitatea anual3 globald a entititii respective
3.7.2.2 |Audit financiar 1,570.20 329.74 1,899.94
3.8 Asistentd tehnica 31,403.94 6,594.83 37,998.77
3.8.1 Asistentd tehnicd din partea proiectantului 4,906.86 1,030.44 5,937.30
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrérilor 2,453.43 515.22 2,968.65
3812 perjtru partlc:lpare? pro!ectantulvun la fazele incluse in prog.ramul de control al 2,453.43 515.22 2.968.65
lucrarilor de executie, avizat de citre Inspectoratul de Stat in Constructii




3.8.2 Dirigentie de santier 23,552.96 4,946.12 28,499.08
Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca - conform
3.8.3 2,944.12 618.27 3,562.39
Hotdrdrii Guvernului nr. 300/2006, cu modificdrile 5i completéirile ulterioare ! .
TOTAL CAPITOLUL 3 135,341.45, 28,421.70 163,763.15|
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii si instalatii 449,671.50 94,431.01 544,102.51
4.1.1. Obiect 1 Realizare centrala fotovoltaica Spitalul Judetean de Urgent3 Pitesti 155,178.33 32,587.45 187,765.78
Devi oct 2 - Creali — = =
412, evnf Obufcit _ realizare centrala fotovoltaica si montare PDC Spitalul de Boli 14414634 30,270.73 174,417.07
Cronice Cilinesti;
Devi . B I af _— DC Spi
413, eviz Obiect3 (_Irea |z'are. centrala ot?voltalca si n.':,ontare PDC Spntalul de 150,346.83 31572.83 181,919.66
Recuperare Respiratorie 5i Pneumologie ,Sf. Andrei” Valea lasului
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 20,945.31 4,398.51 25,343.82
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 1,187,136.43 249,298.65 1,436,435.08
a4 Utll.aje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 1,657,753.24 348,128.17 2,005,881.41
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 17,147.49 3,600.97 20,748.46
5.1.1 Lucrdri de constructii pentru organizarea santierului 17,147.49 3,600.97 20,748.46
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului (0.5% din val cap 4) 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 11,138.23 1,212.29 12,350.52
5.21 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bincii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 Cota aferentd ISC pentru controlul calitétii lucrdrilor de constructii 2,438.82 0.00 2,438.82
" — - oriulal -
523 (?ota aferenta !SC pentruvc?ntrolul statului |n amenajarea teritoriului, urbanism 487.76 0.00 487.76
si pentru autorizarea lucrdrilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 2,438.82 0.00 2,438.82
5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme gi autorizatia de construire/desfiintare 5,772.83 1,212.29 6,985.12
5.3 Cheltuteli diverse si neprevizute 85,552.93 17,966.12 103,519.05
5.4 Cheltuieli pentru informare i publicitate 1,766.47 370.96 2,137.43
TOTAL CAPITOLUL 5 115,605.12 23,150.34 138,755.46
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste
6.1 Pregdtirea personalului de exploatare 392.55 82.44 474.99
6.2 Probe tehnologice si teste 3,925.49 824.35 4,749.84
TOTAL CAPITOLUL 6 4,318.04 906.79 5,224.83
CAPITOL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3 94,631.38 19,872.59 114,503.97
+35+3.7+3.8+4+51.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de 87,985.95 18,477.05 106,463.00
pret
TOTAL CAPITOLUL 7 182,617.33 38,349.64 220,966.97
TOTAL GENERAL: 2,180,453.57 456,768.50 2,637,222.07
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 572,582.68 120,242.35 692,825.03
Proiectant,

MODVEST CONSTRUCT 2000/SRL

ing. JUNE RADU
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3.7.2 Audit financiar extern H.umm.a.\_ 370.96 2,137.43 1,766.47 370.96 2,137.43 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistent3 tehnicd 31,403.94 6,594.83 37,998.77 31,403,94 6,594.83 37,998.77 0.00 0.00 0.0¢
3.8.1 Asistend tehnica din partea prolectantului 4,906.86 1,030.44 5,937.30 4,906.86 1,030.44 5,937.30 0.00 0.00 0.00)
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrérilor 2,453.43 515,22 2,968.65 2,453.43 515,22 2,968.65 0.00 0.00 0.00
3812 um-‘ic um:_n_um-m.m Eo._mnﬁm:E_c_ la fazele incluse in uSw.BS:_ de nowqo_ al 2,453.43 515.22 2,968.65 2,453.43 515.27 2,968.65 0.00 0.00 0.00
lucrdrilor de executie, avizat de citre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 23,552.96 4,946.12 28,499.08 23,552.96 4,946.12 28,499.08 0.00 0.00 0.00
383 noo_do:mﬁ.o« in materie de mmn::.ﬁmﬁm m. sanatate In munca - n.oio:.: Hot&raril 2,544.12 618.27 3,562.39 2,944.12 618.27 3,562.39 0.00 0.00 0.00
Guvernului nr. 300/2006, cu modificirile sl completérile ulterioare
TOTAL CAPITOLUL 3 135,341.46{ 28,421.70| 163,763.16| 132,397.34 27,803.43 160,200.77 2,944.12 618,27 3,562.39
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii §i instalatii 449,671.50, 94,431,01 544,102,51, 449,671.50 94,431.01 544,102.51 0.00 0.00 0.00
4.1.1. Obiect 1 Realizare centrala fotovoltaica Spitalul Judetean de Urgenid Pitesti 155,178.33 32,587.45 187,765.78 155,178.33 32,587.45 187,765.78 0.00 0.00 0.00
412, Deviz ogmn.n 2 - Crealizare centrala fotovoltaica si montare PDC Spitalul de Boli 144,146.34 30,270.73 174,417.07 144,146.34 30,270.73 174,417.07 0.00 0.00 0.00
Cronice Cdlinestl;
e ([feeViciects| CrERIEaTETeSn etV Che dlca'Sf nton torelFBGSDifa ulde 150,346.83 31,572.83 181,919.66 150,346.83 31,572.83 181,919.66 0.00 0.00 0.00
Recuperare Respiratorie si Pneumologie ,Sf. Andrei” Valea lasului
4,2 Montaj utllaje, echipamente tehnologice si functlonale 20,945.31 4,398.51 25,343.82 17,025.66 3,575.39 20,601.05 3,919.65 823.12, 4,742.77
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 1,187,136.43 249,298.65 1,436,435.08 639,729.3¢8 134,343.17 774,072.55 547,407.05 114,955.48 662,362.53
m Ut .u_m. echipamente tehnologice si functionale care nu necesiti monta] si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 1,657,753.24 348,128.17 2,005,881.41 1,106,426.54 232,349.57 1,338,776.11 551,326.70 115,778.60 667,105.30
CAPITOLUL 5 - Alte cheituleli
5.1 Organlzare de santier u.wn_.bq.am_ 3,600.97 20,748.46 17,147.49 3,600.97 20,748.46 0.00 0.00 0.00
5.1.1 Lucrdri de constructii pentru organizarea santierului 17,147.49 3,600.97 20,748.46 17,147.49 3,600.97 20,748.46 0.00 0.00 0.00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizirii santierului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisloane, cote, taxe, costul creditului 11,138.23 1,212.29 12,350.52 0.00| 0.00 0.00 11,138.23 1,212.29 12,350.52
5.2.1 Comisioanele §i dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitétii lucrarilor de constructii 2,438.82 0.00 2,438.82 0.00 0.00 0.00| 2,438.82 0.00 2,438.82
1S _ = n s
523 Cota &m_.qum I1SC um::c. controlu ma.mﬁc_c_ in mam:mhwqmm teritoriului, 487.76 0.00 487.76 o:0d 0.00 D 487,76 0.00 487.76
urbanism si pentru autorizarea lucrérilor de constructii
5.2.4 Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 2,438.82 0.00 2,438.82| 0.00 0.00 0.00 2,438.82 0.00 2,438.82
5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfilntare 5,772.83 1,212.29 6,985.12 0.00 0.00 0.00 5,772.83 1,212.29 6,985.12
5.3 Cheltuieli diverse si neprevizute 85,552.93 17,966.12 103,519.05 0.00 0.00 0.00 85,552.93 17,966.12 103,519.05
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,766.47 370.96 2,137.43 1,766.47 370.96 2,137.43 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 115,605.12 23,150.34 138,755.46 18,513.96 3,971.93 22,885.8¢ 96,691.16 19,178.41, 115,869.57
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 392.55 82.44 474.99 392.55 82.44 474,99 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 3,925.49 824,35 4,749.84 3,925.49 824.35 4,749.84 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL m_ 4,318.04 906.79 5,224,83 4,318.04 906.79 5,224.83 0.00 0.00 0.00

CAPITOL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervel de implementare pentru ajustarea de pret
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