S.C. GRAFIC TENDS S.R.L.
CUI: RO 16512643,
Tel/Fax: 021 568 10 33/0728032469

BENEFICIAR:
Judetul Arges

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii
Faza: P.T. - actualizat tinand cont de ajustarile SL1 si SL2

"Modernizare DJ703B Moriresti - Uda, km 16+200 - km 17+899, in comuna Uda, L=1.699 km"

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amenajari pentru protectia mediului §i aducerea terenului la starea 0.00 0.00 0.00
initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor (cota TVA 19%) 26,265.88 4,990.52 31,256.40
TOTAL CAPITOL 1 26,265.88 4,990.52 31,256.40
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru _asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 | 0.00/ 0.00| 0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii (cota TVA 19%) 15,693.55 2,981.78 18,675.33
3.1.1 Studii de teren 6,205.25 1,179.00 7,384.25
3.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.13 Alte studii specifice(studiu de coexistenta) 9,488.30 1,802.78 11,291.08
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 5,160.25 980.45 6,140.70
acorduri si autorizatii (cota TVA 19%)
3.3 Expertizare tehnica (cota TVA 19%) 2,213.24 420.52 2,633.76
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
cladirilor
3.5 Proiectare 89,258.61 17,104.65 106,363.26
3:5:1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.53 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii 1,743.65 331.29 2,074.94
§i deviz general (cota TVA 19%)
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 16,358.99 3,108.21 19,467.20
avizelor/acordurilor/autorizatiilor (cota TVA 19%)
355 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor proiectului TVA 19% 1,716.00 326.04 2,042.04
tehnic si a detaliilor de executie TVA 21% 4,004.00 840.84 4,844.84
: — .. : TVA 19% 62,164.18 11,811.19 73,975.37
3.5.6 Proiect tehnic §i detalii de executie TVA 21% 3.271.79 687,08 3.958.87
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie (cota TVA 19%) 25,000.00 4,750.00 29,750.00
3.7 Consultanti 26,953.64 5,660.26 32,613.90
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 13,476.82 2,830.13 16,306.95
3.7.2 Auditul financiar 13,476.82 2,830.13 16,306.95
3.8 Asistenta tehnica 104,999.02 22,049.80 127,048.82
3.8.1 Asistenta tehnici din partea proiectantului 28,199.02 5,921.80 34,120.82
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucririlor 14,099.51 2,960.90 17,060.41
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de 14,099.51 2,960.90 17,060.41
control al lucrérilor de executie, avizat de ctre Inspectoratul de Stat in
Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 76,800.00 16,128.00 92,928.00
TOTAL CAPITOL 3 269,278.31 53,947.46 323,225.77




CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi

4.1 Constructii si instalatii 5,372,366.49 1,128,196.97|  6,500,563.46
4.1.1. Modernizare drum judetean 5,372,366.49 1,128,196.97 6,500,563.46
4111 Modernizare DJ703B Moraresti - Uda, km 16+200 - km 17+899. in 4,896,602.51| 1,028286.53 5.924,889.04
comuna Uda, L=1.699 km
4.1.12 Modernizare DJ703B Moradresti - Uda, km 16+200 - km 17+899, in 475,763.98 99,910.44 575,674.42
comuna Uda, L=1 699 km - ajustari SL1+SL2
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - 0.00 0.00 0.00.
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 5,372,366.49|  1,128,196.97|  6,500,563.46
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 20,067.58 4,214.18 24,281.76
Si1:1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 20,067.58 4214.18 24,281.76
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00] 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 66,980.64 0.00 66,980.64
5.2i1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5:2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 26,962.17 0.00 26,962.17
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 5,392.43 0.00 5,392.43
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 26,962.17 0.00 26,962.17
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 7,663.87 0.00 7,663.87
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 431,258.26 90,564.23 521,822.49
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,570.25 329.75 1,900.00
TOTAL CAPITOL 5 519,876.73 95,108.16 614,984.89
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 6,187,787.41] 1,282,243.11 7,470,030.52
din care Constructii+Montaj (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2.45.1.1) 5,418,699.95( 1,137,401.67| 6,556,101.62

Beneficiar,
Judetul Arges

in preturi la data de 30.09.2026; 1 euro = 5.2785 lei.




