S.C. GRAFIC TENDS S.R.L.
CUI: RO 16512643,
Tel./Fax: 021 568 10 33/0728032469

BENEFICIAR:
Judetul Arges

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii

actualizat in urma notei justificative pentru modificare lungime

”Modernizare DJ 703 H Silitrucu- Vilcea, Km 25+200 — Km 26+396,32 si km 28+531,94 — km 29+863, L = 2527,38 m”

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (faira TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea §i amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
12 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
k3 Amenajari pentru protectia mediului §i aducerea terenului la starea 0.00 0.00 0.00
iniiald -
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitiifilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 | 0.00{ 0.00] 0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 36,744.58 6,981.47 43,726.05
3131 Studii de teren 20,763.56 3,945.08 24,708.64
3.1:2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice(studiu de coexistenta) 15,981.02 3,036.39 19,017.41
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 11,630.39 2,209.77 13,840.16
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 5,179.45 984.10 6,163.55
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
cladirilor
3.5 Proiectare 315,176.97 65,988.46 381,165.43
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.52 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.53 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de interventii 7,11497 1,351.84 8,466.81
i deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 6,285.00 1,319.85 7,604.85
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
155 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic §i a TVA 19% 2,820.00 535.80 3,355.80
’ detaliilor de executie TVA 21% 6,580.00 1,381.80 7,961.80
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 292,377.00 61,399.17 353,776.17
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 25,000.00 5,250.00 30,250.00!
3.7 Consultanta 0.00] 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7:2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistentd tehnicd 259,626.00 54,521.46 314,147.46
3.8.1 Asistenta tehnicé din partea proiectantului 64,926.00 13,634.46 78,560.46
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 32,463.00 6,817.23 39,280.23
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de 32,463.00 6,817.23 39,280.23
control al lucrérilor de executie, avizat de cétre Inspectoratul de Stat in
Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 194,700.00 40,887.00 235,587.00
TOTAL CAPITOL 3 653,357.39 135,935.26 789,292.65




CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi

4.1 Constructii §i instalatii 10,249,212.59|  2,152,334.64| 12,401,547.23
4.1.1. Modernizare drum judetean 10,249,212.59 2,152,334.64] 12,401,547.23
4111 Modernizare DJ 703 H Salatrucu- Vilcea, Km 25+200 — Km 10,249,212.59| 2,152,334.64| 12,401,547.23
26+396,32 si km 28+531,94 — km 29+863, L = 2527,38 m
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 10,249,212.59|  2,152,334.64| 12,401,547.23
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 32,790.67 6,886.04 39,676.71
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 32,790.67 6,886.04 39,676.71
5:1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 117,301.33 0.00 117,301.33
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5:2:2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 51,410.02 0.00 51,410.02
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 10,282.00 0.00 10,282.00
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 51,410.02 0.00 51,410.02
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 4,199.29 0.00 4,199.29
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 2,164,803.11 454,608.65| 2,619,411.76
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2,000.00 420.00 2,420.00
TOTAL CAPITOL 5§ 2,316,895.11 461,914.69|  2,778,809.80
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL Constructii+Montaj (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2.+5.1.1) 10,282,003.26/ 2,159,220.68| 12,441,223.94
TOTAL 13,219,465.09|  2,750,184.59{ 15,969,649.68

Beneficiar,
Judetul Arges

in preturi la data de 22.09.2026; 1 euro = 5.0896 lei.




