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Numele si prenumele verificatorului atestat :

PETRESCU GHEORGHE RAUL Nr. 1619 Data 14.07.2023
Firma: S.C. RAMIRA CONSULTING | conform registrului de evidenti
PROIECT S.R.L. PITESTI |

Adresa : Pitesti, str, Victoriei,nr.10,

bl. A5, sc. 1, et.3, ap. 14

tel. 0745/857690

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerintele ,, Is “ a proiectului:
- Faza P.T. + D.E. - ce face obiectul contractului( nr./an) 28/2023

1.Date de identificare:
- proiectant general: S.C. ERSOFT PROJECT S.R.L.
- proiectant de specialitate: S.C. ERSOFT PROJECT S.R.L.
- beneficiar/investitor: Comuna Vladesti
- amplasament: judetul Arges, localitatea: comuna Vladesti, satul Vladesti, str.
Valea Lacului; nr.-; cod postal-.
- data prezentdrii proiectului pentru verificare 14.07.2023

2.Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

* Retea de canalizare din tevi PVC — SN4 cu D 200 mm si Lorapa= 1.351 m;
* 80 buc. racorduri de canalizare;

* Fosa septica vidanjabila cu V = 25 mc.

3.Documente ce se prezintd la verificare :

- Memorii elaborate de proiectant in care se prezintd solutia adoptati: Memoriu
tehnic general; Memoriu tehnic — Retea de apa uzata.

- Caiet de sarcini: Retele exterioara de apa uzata.
-Plansele desenate In care se prezinta solutia constructivi:

1. Plan de incadrare in zon4, PI. nr.1;

2. Plan de situatie, sc. 1; 500, P1. nr.3 si 4;

3. Profil longitudinal, sc. 1:100/1:1000, Pl. nr.5a + 5d;

4. Detaliu pozare conducta canalizare, Pl. nr.6;

5. Detaliu sprijiniri, P1. nr.7;

6. Detaliu camin de vizitare Dn 800 mm, PL. nr.8;

7. Detaliu racord canalizare, Pl, nr.9.

4.Concluzit asupra verificarii:
4.1. Proiectul verificat respecta reglementarile tehnice si asigura cerintele fundamen
tale aplicabile.
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Numele si prenumele verificatorului atestat :

PETRESCU GHEORGHE RAUL Nr. 879 Data 14.07.2023
Firma: S.C. RAMIRA CONSULTING conform registrului de evidenti
PROIECT S.R.L. PITESTI

Adresa : Pitesti, str. Victoriei,nr. 10,

bl. A5, sc. 1, et.3, ap. 14

tel. 0745/857690

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerintele ,, B 9, D ¢ a proiectului:
Faza P.T. + D.E. — ce face obiectul contractului( nr./an) 28/2023

1.Date de identificare:

- projectant general: S.C. ERSOFT PROJECT S.R.L.

- proiectant de specialitate: S.C. ERSOFT PROJECT S.R.L.

- beneficiar/investitor: Comuna Vladesti

- amplasament: judetul Arges, localitatea: comuna Vladesti, satul Vladesti, str.
Valea Lacului; nr.-; cod pogtal-.

- data prezentérii proiectului pentru verificare 14.07.2023

2.Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

« Retea de canalizare din tevi PVC — SN4 cu D 200 mm si Lirgrapa = 1.351 m;
* 80 buc. racorduri de canalizare;

*» Fosa septica vidanjabila cu V = 25 mc.

3.Documente ce se prezintd la veriticare :

- Memorii elaborate de proiectant In care se prezinta solutia adoptatd: Memoriu
tehnic general; Memoriu tehnic — Retea de apa uzata.

- Caiet de sarcini: Retele exterioara de apa uzata.
-Plansgele desenate in care se prezintd solutia constructivi:

1. Plan de Incadrare in zona, Pl. nr.1;

2. Plan de situatie, sc. 1: 500, PL. nr.3 si 4;

3. Profil longitudinal, sc. 1:100/1:1000, P1. nr.5a + 5d;

4, Detaliu pozare conducta canalizare, Pl. nr.6;

5. Detaliu sprijiniri, PL nr.7;

6. Detaliu camin de vizitare Dn 800 mm, Pl. nr.8;

7. Detaliu racord canalizare, Pl. nr.9.

4 Concluzii asupra verificarii: |
4.1. Proiectul verificat respecta reglementarile tehnice si asigura cerintele fundamen
tale aplicabile. - ‘
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FOAIE DE PREZENTARE

DENUMIREA PROIECTULUL ,,Canalizare Valea Lacului, comuna Viadesti, judetul Arges”™

FAZA DE PROIECTARE: PT +DE
'+ BENEFICIAR: . - Comuna Vladesti
PROIECTANT: §.C. ERSOFT PROJECT S.R.L. - Bucuresti
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MANAGER PROIECT, jur. Ciordscu Ramona
7™ SEF PROIECT, sing. Serban (abriela

PROIECTANTL sing, Serban Gabricla  Z/jd4
ing. Gilea Florin Q\/\/

teh. Cioriscu lonut .4/
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ANEXA Nr. 10

PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE

- continut-cadru -

A.PARTI SCRISE
I. Memoriu tehnic general
1. Informatii generale privind obieetivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
1.2. Amplasamentul _
1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile Ie 1
documentatia de avizare a lucrérilor de interventii

1.4. Ordonatoru] principal de credite

1.5. Investitorul

1.6. Beneficiarul investitiei

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate/ documentatici
de avizare a lucriirilor de interventii

2.1. Particularitdyi ale amplasamentului, cuprinzdnd.:

a) descrierea amplasamentul;

b} topografia;

¢) clima gi fenomenele naturale specifice zonei;

d) geologia, seismicitatea,

¢) devierile si protejérile de utilitafi afectate;

f) sursele de api, energie electricd, gaze, telefon gi altele asemenea pentru tucréri definitive si
provizorii;

¢) ciile de acces permanentc ciiile de comunicatii si altele asemenea;
h) ciile de acces provizorii;

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.

2.2. Solutia tehnicd cuprinzdnd:
a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
b) varianta constructivi de realizare a investitiei;
¢) trasarea lucrarilor;

d) protejarea Jucririlor executate si a materialelor din santier; /7
¢) organizarea de santier. '

11.1 Memorii tehnice pe specialititi

a) retea de apd uzatd

11.2 Programe de control al calititii

1V. Caiete de sarcini
- Retele exterioare de apd uzata




)

V. Liste cu cantitati de lueriri

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucréri, pe obiecte (formularul F2);
¢) listele cu cantititile de lucrdri, pe categorii de lucriri (formularul F3).

B. PARTI DESENATE

Plan de incadrare in zona, pl.or.1;

Dispunere planse, pl.nr.2;

Plan de situatie Strada Valea Lacului, sc.1:500, pl.nr.3+4;
Profil longitudinal Strada Valea Lacului, sc.1:100/1000, pl.
Detaliu pozare conducts canalizare, pl.or.6;
Detaliu sprijinire, pl.nr.7;

Detallu cimin de Vlz1tare Dn800mmm, pl.ar.§;
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PROIECTANT

S.C. ERSOFT PROJECT S.R.L.
Sediu: Bucuresti, str. Catinei, nr.13
CUI: 35004552

Nr. Reg. Com.: J40/11279/2013

A. PARTI SCRISE

1. Informatii generale privind obicctivul de investitii:

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: ,,Canalizare Valea Lacului, comuna Vladesti, judetul Arges”
1.2. Amplasamentul: in sat V1idesti, strada Valea Lacului, comuna Vlddesti, judetul Arges.

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat, in conditiile legii, studiul de fezabilitate: HCL

1.4. Ordonatorul principal de credite: primarul comunei Viadesti, judetul Arges

1.5. Investitor: comuna V1 ﬁdegti, judetul Arges

1.6. Beneficiarul investitiei: comuna Vlidesti, judetul Arges

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie: S.C. ERSOFT PROJECT S.R.L. - Bucuresti

2. Prezentarea scenarului/optiunii aprobate in cadrul studiului de fezabilitate
2.1. Particularitiifi ale amplasamentului, cuprinzind:

a) descrierea amplasamentului

Investitia propusi prin prezentul proiect se va realiza In satul Vladesti, strada Valea Lacului
din comuna Vladesti, judeful Arges — cod postal 117840.

Comuna Viadesti este asezatd in partea de pord a judetului Arges, la o distanta de 45 km de
Municipiul Pitestisi la 27 km fafa de Municipiul Campulung, oragul cel mai apropiat.
Este traversati pe directia sud - nord de drumul judetean DJ 732 Stdlpeni - Aninoasa - Cdmpulung,
care face legdtura cu DN 73 Pitesti-Campulung si DN 73 Campulung - Curtea de Arges.

Comuna Viidesti are in componenid patru sate; Viddesti, satul care este si regedinta cornunel,
Coteasca, Driighescu gi Putina.

Teritoriul siu administrativ se invecineaza cu: . ¢¢
- la nord: comuna Aninoasa; &
: . ] . e it e NS oW
_ 1l est: comunele Godeni, Schitul Golesti si Mihaegti:  #/ J~ fa{fﬁ"éﬁ Ay
- la sud: comuna Bililesti; il Az a1 e

~ la vest: comuna Pietrosani. N & M. ORELS

1
Teritoriul comunei V1idesti este stribatut de urmatoarele cai ru 'i
- DJ 732: Stilpeni (DN73) — Vladesti — Slinic (DN73C);

- DC 7: Bililesti (DJ732) — Bratia - Vladesti (DJ732); e, 0N %
- DIC8: Coteasca — Driighescu; Sl OB L

. DC 10: Schitu Golesti (DN73) — V1ddesti;

- Strazi comunale.

re principale:
O .
N7 4 ?E?\.? 9;0 -




.Amplasarea comunei Viddesti, judeful Arges

b) topogrzflfia

Din purict de vedere geomorfologic, teritoriul comunei Vladesti este situat in extremitatea de
NE a podisului Getic, SublelZlunea Dealurilor Argesului, incluse in grupa regiunilor piemontane
inalte, deluroase..

Terrtonui comunei este caracterizat printr-un relief de tip Candesti, cu aspect neuniform.

Relieful ! face parte din dealurile piemontane ale Argesului, subunitatea Piemontalui Getic,
care a fost fragmentat de principalele artere hidrografice intr-o serie de interfluvii paralele, alungite si
care se largesc treptat catre sud, unde formeaza poduri intinse si netede, delimitate de versantii
abrupti ai vailor puternic adancite.

Pnnc1palsle formie de relief intalnite sunt: platou, terasa si lunca.

Teritoriul comunel se incadreaza, din punct de vedere geomorfologic, in piemontul Cindesti,
sectorul dintrg _raul- Arges’ si taul Argesel, caracterizat prin dealuri prelungi, rezultate din
fragmentarea p]at:oului dé principalele ape curgatoare (raul Bratia) si numeroase formatiuni torentiale.

Amplasamentul studiat se afla la aproximativ 45 kilometri nord fata de Pitesti, in zona
centrala a _]udetulul Arges. Aceasta zona este ocupata de dealuri subcarpatice, fata de care muntii se
inalta abrupt la: nord iar la sud dealurile scad in inaltime, pierzandu-se treptat in campie. Dealurile
inalte subcarpatlce acoperite de padun de foioase, domina spre sud un relief larg valurit, cu spinari
netede si vai largl Pieniontul Getic reprezinta a treia treapta morfologica a reliefului judetului, a
carui limita cu subcarpatu este marcata de sirul depresiunilor intracolinare, spre care se termina prin
creste. '

¢) clima si fenomenele naturale specifice Zonei

Este temﬁerata cu Iﬁrecipitatii suficiente in tot timpul anului, cu ierni reci. Umiditatea relativa
a aerulul este rldlcata, iar indicele de ariditate nu coboara sub 30.

Caracierizarea conditiilor climaterice a fost facuta dupa datele statiunilor meteorologice
Campulung, Pitesti si Curtea de Arges. Se evidentiaza urmatoarele:

- Temperatura medie anuala este in jur de 9° C;

- Cantitatea medie a precipitatiilor anvale — ceva mai ridicata de 700 mm, un excedent de

umiditate aproape general valabil, ploi torentiale ce ating max. 1'11 24 h intre 133-140 mm.
S |



d) geologia, seismicitatea

Din punct de vedere geologic, traseul pe care il parcurge raul Bratia prezinta o mare varietate,
in alcatuirea sa intrand rocile de la cele mai diferite ca varsta si litologie, pana la pietrisul si nisipul in
forma de strat, care se incheaga in zilele noastre.

Sisturile cristaline fagarasene, gnaisul de Cumpana, formatiunile de conglomerate, depozitele
paleogene reprezentate prin formatiuni gresoase, marnoase, argiloase, formatiunile miocene ale zonei
muscelelor getice, formatiunile pliocene (nisipuri si argile), confera vaii raului Bratia aspecte
distinete in functie de treapta de relief pe care o strabate.

Gnaisele, roci metamorfice cu structura sistoasa, sunt alcatuite in principal de feldspati, mice,
iar cuartul apare asociat feldspatilor. In consecinta au o viteza de dezagregare si alterare relativ mare
datorita coeficientilor de dilatare diferiti ai mineralelor componente. Feldspatii in prezenta apei se
altereaza usor, formand scoarte de alterare groase, in special pe suprafetele de nivelare si inlesnind
procesul de solificare. Gnaisele se insctiu in microrelief prin abrupturi stancoase, ori prin relief
rezidual. Paragnaisele sunt roci cu structura sistoasa, formate din feldspati, cuart si mice, provenite
din metamorfozarea unui protolit sedimentar. Paragnaisele se regasesc in cea mai mare parte a
sectorului montan, apartinand Formatiunii de Topolog, Formatiunii de Cumpana si Formatiunii
paragnaiselor de Ghitu.

Sedimentarea podisului s-a facut prin transportul materialelor aduse din munti de rauri.
Aceste materiale sunt pietrisuri si nisipuri. In partea nordica s-au cimentat formand marne,
conglomerate si gresii. Pe tot cuprinsul podisului apar intercalatii de argile ce produc alunecari de
teren, dar si intercalatii de carbuni inferiori (lignit) in partea vestica de-a lungul vaii Jiului (Bazinul
Motru-Rovinari). Intre porii rocilor s-au acumulat hidrocarburile.

Raurile au fragmentat piemontul astfel ca, aspectul actual este de platforme, separate de val
largi. Tipul de relief fluvial este bine conturat cu terase si unci largi. Sunt bine evidentiate formele
tipului de relief structural: platforme (ce datorita raurilor cu scurgere spre sud, au aspect de dealuri
foarte alungite) si cueste (in partea nordica, de separare fata de Subcarpati).

Normativul P100/2013 privitor la zonarea teritorului Roméniei dupd valorile coeficientilor
seismici Tc §i ag, include localitatea Vladesti din judetul Arges, in zona cu Te = 1,00 sec si ag =0,30 g
pentru IMR = 225ani

Conform SR 11.100/1-1993 amplasamentul studiat este incadrat in zona de macroseismicitate
71 corespunzitor: gradului VII pe scara MSK (unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de
revenire de 50 a'n;;i) .

e) devierile si protejiri de utilititi afectate

Nu este cazul

f) sursele de api, energie electrici, gaze, telefon si altele ascmenea pentru lucriri definitive
si provizorii
Atét pentry lucririle provizorii, cét si pentru cele definitive, se vor folosi utilitdtile existente
in zona. ' :
Organizarea de santier, cu baracamentele necesare, se va amenaja pe un amplasament indicat
de auforitatea contractanti..
- Antreprenornl va face pe propria sa cheltuiald toate angajamentele pentru asigurarea
wtilititilor necesare functionarii santierului (aps, energie electrica ete.), in scopul execuiei lucrarilor.
Se vor instala contoare pentru utilititile pe care Antreprenorul le consumi. Astfel, se va
comtoriza apa consumati pentru efectuarea de probe si teste, spaliri si dezinfectdri ale conductelor.



g) ciile de acces permanente, ciile de comunicatii §i alte asemenea

Reteaua de canalizare se desfagoard de-a lungul strizii Valea Laculwi.

Antreprenorul poate folosi drumurile publice, dar s¢ va asigura ci acestea nu sunt murdarite
ca rezultat al folosirii, iar cazul in care se murdaresc, conform opiniei Beneficiarului, Antreprenorul
va lua toate misurile pentru a le curata, fard costuri suplimentare pentru Beneficiar.

Antreprenorul se va asigura ci nu exista depuneri de pamént gi pietris, pe drumurile publice
sau private ca rezultat al lucririlor. Toate vehiculele care parisesc santierul vor fi curdtate
corespunzitor.

Antreprenorul va mentine aceste suprafete intr-o stare de curatenie rezonabild si le va repara
in timpul executiei lucrarilor. La terminarea utilizdrii de cdtre Antreprenor a acestor cdi de acces, el
va aduce suprafetele la o conditie cel pufin egald cu cea dinaintea folosirii lor.

Antreprenorul nu va intra cu nici o parte a gantierului in terenurile private fird permisiunea
prealabili a Beneficiarului si fird consimtimantul proprietarilor acestor terenuri.

h) ciile de acces provizorii

Inainte dc?‘ inceperea oricdrei parti a lucrdrilor, Antreprenorul va face cii temporare de acces,
incluzdnd si dremuri provizorii de ocolire, care pot fi necesare din cidnd in cind, cu aprobarea
Beneficiarului. Antreprenorul va intretine aceste cii de acces in conditii adecvate pentru siguranta si
trecerea usoard a echipamentelor si vebiculelor pand la terminarea lucririlor.

In functie de strada pe care se va lucra, se vor asigura, dupa caz, condifii pentru circulafia
normals, sau temporar se va scoate strada din circulatie, cu aprobarea organelor abilitate pentru
aceasta. Inainte de inceperea oricirei parti a lucririlor, Antreprenorul va trebui si asigure drumuri de
acces temporare, incluzdnd toate devierile si podurile in partea implicatd a Santierului, toate cu
aprobarea Inginerului. Antreprenorul va mentine aceste drumuri de acces intr-o conditie adecvatd
pentru o trecere, in sigurantd a utilajelor si vehiculelor pand cdnd nu mai sunt necesare scopului
contractului. | _

in cadrl_i? acestul proiect, toate drururile, ,,drepturile de acces™, trotuarele si altele lucruri
aseminditoare care nu fac parte din Lucririle permanente, dar sunt cerute-de cétre Antreprenor sau de
catre Inginer pe sau aproape de Santier direct sau indirect in legaturd cu lucrdrile previzute in
contract, vor fi, denumite Drumuri de Serviciu. Aceste drumuri vor fi considerate ca Lucrari
Temporare. | '

Antreprenorul va construi toate Drumurile de Serviciu, care vor trebui si fie in conformitate
cu standardele, iastfel incat si poatd fi folosite normal si In sigurantd in orice condifii climatice.
Antreprenorului fiu i se va rambursa nici o sumi pentru folosirea Drumurilor de Serviciu de cétre alfii
decat Beneficiarul, personalul sau reprezentantii Inginerului si Antreprenorului, cu conditia ca acestia
si foloseased apeste drumuri cu aprobarea Inginerului si in mod direct sau indirect in legaturd cu
Lucririle din cadrul proiectului.

i) bunuri dé patrimoniu cultural imobil
Nu este ¢azul ‘
2.2. Sald,tiq tehicd, cuprinzind:

a) Caracteristici le’h_,ﬁice si pai'ametri specifici obiectivnlui de investitii

Categoria de importanta: C.
Clasa de importanti: IV.



In prezentul proiect s-a previzut realizarea urmitoarelor lucréri:
- retea de canale colectoare;
- fos# septicd vidanjabili,
- racorduri canalizare.

P Retea de cana'le colectoare

in zona studiat, respectiv Valea Lacului, existd cismele in fiecare gospodarie. Infrastuctura
de gospodarire a apelor uzate este inexistentd. Multe dintre locuinte au lairine In spatele curtilor,
prost intrefinute si necorespunzitoare din punct de vedere al normelor de igiend previzute de
normativele in vigoare.

Apa de la cigmelele existente se foloseste atdt pentru mentinerea igienci individuale, ct i
pentru spilarea covoarelor, a rufelor, a vaselor de buciitirie, a produselor alimentare etc. Din curti se
scurg siroaie urat mirositoare, pe sute de metri, crednd un disconfort major celor care se afld in zona
si reprezentdnd adevérate focare de infectie, mai ales in perioadele ciilduroase - apa de la cismele,
Jiturile de la vase, apa din vana in care se spald copiii ete. Toate aceste ape uzate deversate pe
drumuri confin materii in suspensie, substante chimice, toxice sau nocive, substante organice greu
biodegradabile, substante care, singure sau in amestec cu apa, degajd mirosuri care contribuie la
poluarea medinlui inconjuritor, nerespectandu-se astfel normele si normativele in vigoare cu privire
la condifiile si calitatea apelor uzate. Apele reziduale menajere reprezintd o sursd de poluare pentru
sol, subsol, apa freatica si de suprafata.

Pentru a veni in sprijinul acestor locuitori, Priméria a luat hotdrarea de a colecta aceste ape
menajere, printr-o refea de canalizare, intr-o fosa septici vidanj abila.

Sistemul de canalizare propus a se realiza a fost proiectat astfel incét sd poatd prelua intreaga
cantitate de apa menajerd, prin intermediul racordurilor, de la fiecare locuinti, institutie publics, i
dirija spre fosa septica vidanjabila. ,

Reteana de canale colectoare are o lungime totald de 1.351 m, diametru de 200 mm §i va fi
executatd din feava de PVC, SN4.

Dupa poz?area conductelor de canalizare si execufarea caminelor de vizitare, terenul se va
aduce la starea initial3. :

Pozarea |c6nductelor va fi la minim 1,25m adancime, sub limita de inghef, cu o pantd care sa
asigure viteza de autocuratare optimd (minim 0,7 m/s) pe intreaga refea. De asemenea, se va evita
atingerea vitezel maxime de 3m/s a apei uzate, pentru a elimina eroziunea canalelor din cauza frecérii
nisipurilor sau a altor substante cu duritate ridicatd antrenate de apa uzati.

Pozarea conductelor in sApdturd se va face obligatoriu pe un strat de nisip de 10 cm grosime.
De asemenea, se prevede nisip atat lateral, cat si peste conductd (30 cm).

Pentru asigurarea in exploatare a unei functionari optime, pe traseul refelei de canalizare s-au
previzut cimine de vizitare in aliniament, la distantd de maxim 60 m unul de altul, precum si la
intersectia cu alte canale laterale si la orice schimbare de directie in plan.

Se prevede Inscrierea refelei in sectiunea transversald a strizilor, cu respectarea distantelor
preéscrise in SR 8591-91.

Reteana de canalizare menajerd va fi pozatd la minim 3 m de conducta de apa potabild atunci
cand au trasee paraléle sau la o addncime de minim 0.4 m ntre ele pe verticali.

» Fosi septici vidanjabika

in satul Viaddesti din comuna Vlidesti existd sistem centralizat de canalizare $i epurare a
apelor uzate menajere fn fazii de executie. Reteava de canalizare nu a fost previzutd a se executa pe
toate strazile din.sat. _

Pentru zona studiatd, respectiv zona Valea Lacului, apele uzate menajere vor fi colectate intr-
o fosa septicd cu capacitatea de 80me, care se va vidanja periodic.




In prima faza, vor fi colectate apele de la cigmelele existente in fiecare gospodirie, ape care in
momentul de fatd sunt deversate pe drum, degradandu-I.

Dupéd terminarea executiei sistemului centralizat de canalizare si epurare a apelor uzate
menajere, fosa septici se va racorda la refeaua de canalizare.

» Racorduri canalizare

Pe reteaua de canalizare se vor realiza racorduri de canalizare Tn numér de 80 buc.

Racordurile se vor executa pana la limita de proprietate.

Racordurile de canalizare se vor realiza din tuburi de PVC, SN4, Dn 160mm si vor fi preluate
in canalizarea stradala prin sa de bransare sau prin caminele de vizitare.

Racordurile catre consumatori trebuie executate doar cu fitinguri sau cu alte piese omologate
pentru acest scop.

Racordurile pentru case vor avea o adancime a radierului de 1,20 m la limita de demarcatie a
proprietatii. Acestea vor avea o panta de 5%o.

Pozitia exacta a racordului se va stabili de citre beneficiar si constructor, la executia lucrarii.

Y b) varianta constructivi de realizare a investitiei

Reteaua de canale colectoare va avea o lungime totald de 1.351 m, diametru de 200 mm gi va
fi executatd din {eavi de PVC, SN4.
Reteaua itie racordi se va executa din tuburi PVC, SN4 si diametru Da 160mm.

¢) trasarea lucrarilor

Este prima faza inainte de Tnceperea propriu-zisi a executiei lucrdrilor in conformitate cu
prevederile proiectului.

Obligatoriu, trasarea lucriirilor se face in prezenta proiectantului, care va fi solicitat de
constructor, beneficiar.

Trasareal pe teren a constructiilor se va face conform STAS. Reperii din beton armat se vor
fixa In afara constructiitor, pentru a nu fi influenfati de executarea lucrarilor.

Se vor ﬂrallsa, cu teodolitul sau statia totald, axele constructiilor, zona de decopertat, axul
traseelor conductélor. Se vor fixa reperi de nivel si cota = 0.00 pentru fiecare obiect.

N Trasarea lucririlor se va face cu aparaturd optici adecvatd, de citre personal specializat,
b anfreprenorul fiind responsabil de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si

resurselor. umane necesare Indeplinirii responsabilititii respective. Beneficiarul, impreund cu
protectanul, vor épi'eda antreprenbfului punctul de reper.

Antreprenorul va trasa lucriirile propuse si va chema proiectantul si beneficianil pentru
verificare. 3

Antrepre:n_iprul are obligatia sd verifice documentele primarc §i sé Tnstiinteze beneficiarul cu
privire la erorile:sﬁ inexactititile constatate.

in cazul -E’in care, pe parcursul execufiei lucrdrilor, survine o eroare in pozifia, cotele,
dimensiunile saﬁ aliniamentul oricarei pirti a lucririlor, antreprenorul are obligatia de a rectifica
eroarea 'constatatafi, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectivd este rezultatul
datelor incorecte furnizate, in scris, de citre proiectant.

Pentru vér:_iﬁt:area:trasérii de catre proiectant, antreprenorul are obligatia de a proteja si pastra
cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarca lucriirilor.

d) protejares Iucririlor executate i a materialelor din santier

Antreprenorul este respousabil pentru mentinerea in bind stare a lucrdrilor, matetialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeazd a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de
incepere a lucrdrii pand la data semndrii procesului-verbal de receptie a lucrérii.
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De asemenea, antreprenorul trebuie si asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie, impotriva degradarii i furturitor, pand la predarea lucrarilor citre beneficiar.

Lucrarile executate vor fi protejate prin semnalizare rutierd corespunzdtoare.

Se va evita l4sarea sapaturilor deschise pentru un timp indelungat.

Pe parcursul executiei lucrrilor, antreprenorul are obligatia:

- de a lua toate misurile pentru asigurarea tuturor persoanclor a cdror prezentd pe
santicr este autorizatd, precum si de a mentine santierul §i lucrdrile in starea de ordine
necesarii evitirii oricéirui pericol pentru respectivele persoane;

- de a procura si de a Intretine, pe cheltuiala sa, toate dispoztivele de iluminare,
protectie, ingridire, alarmi si pazii, cind si unde sunt necesare sau au fost solicitate de
citre beneficiar ori de citre alte autoritdfi competente, in scopul protejérii lucrérilor
sau al asiguririi confortului riveranilor;

- de a lua toate misurile rezonabile necesare peniru a proteja mediul pe §i in afara
santierului, precum gi pentru a evita orice pagubd sau neajuns rezultate din poluvare,
zgomot ori alti factori generati de metodele sale de lucru.

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate in acest scop,
D mprejmuite $i asigurate impotriva accesului neautorizat. Fiecare antreprenor are obligatia de a
amenaja, dota si Intretine corespunzitor zonele proprii de depozitare in locatia pusd la dispozitie de
beneficiar, de a organiza descircarea / Incircarea si manipularea materialelor, de a asigura gestiunea

tuturor bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrarii.

Produsele chimice, precum si produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi identificate, iar
pentru acestea s¢ vor prevedea spafii separate si conditii specifice de depozitare astfel incét sa fie
asigurate condltlﬂe de securitate corespunzatoare.

Depozitai'ea materialelor se va face ordonat, pe sortimente si tipo-dimensiuni, astfel Tncat sa
se excludi perlcolul de risturnare, rostogolire, incendiu, explozii ete.

Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, conducatorul locului de
munci care conduce operatiile stabileste masurile de securitate necesare si supravegheaza permanent
desfigurarea acestora, respectand prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii securitdtii s sl
sAndtatii in muncd nr. 3] 9/2006.

La reallzarca lucrdrilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementérilor

nationale n Vlgoare precum §i legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E.;
- aceste materiale trebuie si fie in concordanti cu prevederile H.G. nr. 766/1997 si a Legii nr. 10/ 1995
privind obhgatlvﬁatea utihzal ii de materiale agrementate, la executia lucrérilor.

Toate matenalele aprovizionate vor fi puse in operd numai dacd sunt insotite de certificate /
declaratii de conﬁormltate si vor fi verificate calitativ prin incercari de laborator, acolo unde normele
tehnice prevad aceste verificari.

_ Antreprcnorul va asigura, prin Jaboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat,
efectuarea tuturor tncercirilor si determinirilor necesare.

Testarca cahtai;u materialelor puse in operd se face de antreprenorul Jucrdirii pe baza listei de
mostre, de matemale sau articole prevazute in documentatie. Acestea se suporti de investitor.

De ﬁlen’gﬁsnat ci toate materialele puse In operd vor fi marcate corespunzator.

¢) organizarea de santier
Amplaséme‘ntul_ pentru organizarea de santier a fost discutat in prealabil cu beneficiarul.
Acesta a decis ca organizarea de santier si fie amplasati in apropiere de lucrare.

Santierul se.va ingradi perimetral. Periodic, se va verifica continuitatea, starea tehnicd st de
securitate a 1mpre‘;mumlor sant1erulu1 astfel incAt si fie preintdmpinat orice acces neautorizat in
incintd. . '

o
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La iesirea din santier se va amplasa panoul de identificare a investitiei.

Obligatia organizarii, contractirii si asigurarii serviciilor de pazd si control revine
amreprenorulm

fntreg personalul care desfiisoard activititi pe santier, precum si Vlzrtatom au urméitoarele
obligatii: -

- in incinta santierului si poarte permanent echipamentul individual de protectie;

- vizitatorii s nu circule nelnsotiti;

- pentru deplasare, se vor utiliza numai cdile de circulafie stabilite;

- se interzice deplasarea sau stationarea, chiar si temporar, a oricédrei persoane in raza de
actiune a unui echipament tehnic — mijloc de transport, macara, buldozer, excavator,
langs materiale depozitate si stivuite, in zone de lucru — fiird sarcina de munci etc.;

- limita maxima de vitezd pentru circulatia in incinta santierului, a autovehiculelor si
utilajelor, este de 10 km/h. In spatii inguste, unde manevrabilitatea este limitat3, viteza
de circulatie este de 5 km/h, iar in prezenta lucritorilor sau cand vizibilitatea este
redusi, circulatia se va face numai cu pilotaj;

- orice manevrd de intoarcere a unui autovehicul sav utilaj se va executa numai sub
suprav eghere, cu amplasarea in lateral a persoanei care executd pilotarea, cu excepiia
cazulul in care conducitorul auto are vizibilitate totald si certitudinea faptului ¢ prin
executarea manevrei nu se poate accidenta o persoani sau produce o pagubd materiala.

Pentru organizarea de gantier, se vor folosi utilitatile existente in zona.

Se va asigura un iluminat perimetral-periferic al santierului corespunzator pe timp de noapte.

Iiummatul in zonele de lucru se asigurd prin executarea de instalatii temporare locale sau
zonale de 11ummat care vor asigura o intensitate luminoasi necesard gi suficientd desfagurarii
proceselor de munc in conditii de securitate,

Nu se admit instalatii de iluminat improvizate sau improvizatii de bransare a instalatiilor la
refeaua electricd de alimentare.

Toate instalatiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protectie.

In incinta santierului vor exista in mod permanent un numdr sufiecient de truse sanitare si
prim-ajutor, dotate corespunzitor si in termen de valabilitate. Obligatia asigurdrii de materiale
igienico-sanitarg si trusé de primi interventie revine fiecarui angajator pentru lucrdtorii proprii, daca
prin contractele intre parti nu se prevede altfel.

Modul de organizare a interventiei in caz de necesitate, precum si a instruirii personalului in
acest scop, este obligatia fiecarui angajator si se face conform reglementarilor interne ale acestora, cu
respectarea minirmald a cerintelor legale.

In incinta gantierului se vor organiza pichete si puncte de interventie PSI dotate cu mijloace
de stins incendii.

Se vor. prevedea pichete PSI sau cel putin puncte de interventie specifice dotate cu stingitoare
corespunzitoare,’ m zona spatiilor de depozitare a materialelor, in special a ceolor inflamabile si/sau
explozibile. Aceste materiale vor fi identificate si tinute sub control, iar stingdtoarele vor fi adecvate,
suficiente din punct de vedere numeric, functionale si in termen de valabilitate.

Modul de | organizare a intervenfiei si evacudrii in caz de incendiu, a asigurdrii materialelor si
mijloacelor de 111terventie precum si a instruirii persoanlului in acest scop, este obligatia fiecirui
angajator si se face conform reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea minimald a cerintelor
legale.

Desgeurile rezultate dm activitatea proprie a fiecfirui antreprenor se vor colecta din frontul de
lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta santierului.
Evacuarea deseurilor din incinta santierului se va face numai cu mijloace de transport
adecvate si numai la gropi de gunoi. autorizate, beneficiarul neavind nicie rispundere in cazul
incilcaril acestel prevederi. ;.
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Fiecare antreprener raspunde pentru deseurile generate, de naturd industriali sau menajera, si
este obligat-sa asigure gestiunea, evacuarea si eliminarea / valorificarea acestora in conformitate cu
prevederile legale.

Zonele de depozitare intermediard / temporard a deseurilor vor fi amenajate corespunzator,
delimitate si asigurate impotriva pdtrunderii neautorizate; de asemenea, vor fi dotate cu containere /
recipienti / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficientd si corespunzitoare din punct de
vedere al protectiei mediului. Conform prevederilor legale, se va asigura colectarea selectivil a
deseurilor pentru care se impune acest lucru.

Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru lucrdri de constructii-montaj, in
incinta santierului se vor afla echipamente tehnice diverse:
- utilaje pentru constructii pe senile si pneuri, destinate diverselor lucrari mecanizate:
excavare, Incércare, impins, compactare etc.,
- utilaje pentru ridicare, transport i manipulat sarcini;
- utilaje si echipamente pentru transport si turnat beton;
- mijloace de transport auto; '
- scule de ménd si echipamente de micd mecanizare;
- - seule, unelte gi dispozitive diverse.
Echipamente de muncd au actiondr diverse: termice, electrice, hidraulice, poeumatice,
manuale gi/sau combmate si functionalititi adecvate operatiilor pentru care au fost concepute.
Toate echlpamentele de muncd utilizate pentru executarea lucrdrilor trebuie si fie
corespunzatoarcidm punct de vedere tehnic, functional, al securitafii muncii si sigurantei circulatiei.
Personaliﬂl deservent trebuie si aibi calificarea si pregéitirea adecvatd, si fie informat asupra
caracteristicilor tehnice si parametrilor functionali ai echipamentelor, sa fie instruit corespunzator din
punct de vederg :profesional asupra tehnologiilor si modului de exploatare a echipamentelor, al
securititil si sa.natatn in munc#. Pentru meseriile pentru care cerintele legale, de calitate sau
securitate, irnputl. ‘atestari sau autorizdri specifice o speciale ale personalului, acestea si fie obfinute
si valabile. at

- refeade: apa uzati

IL2 Program de contml al calitafji i

Se anex:Laza

"\'f}:} ;‘-;?’%O
"‘“f‘i ToR \’

IIY, Breviar de :'cf%llcul

IV. Caietele de s’élrcini
- Retele exierioare de apd uzatd

V. Listele cu ¢ ﬂfﬁtz‘itile de hlcrﬁri_
Acest ¢ p_itol cuprinde toate elementele necesare cuantificdrii valorice a lucrérilor gi conine:
a) centratizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
b) centrahzatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);
¢) listele ci cantitifile de Tucriiri pe categorii de luerdri (formularul F3);
F '.

V1. Graficul geli'erai de realizare a imvestitici publice (formularul Fé6)
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1. Date generale:

denumirea obiectivului de investifii: , Canalizare Valea Lacului, comuna Vladesti, judetul Arges™

- amplasamentul: in sat Vladesti, strada Valea Lacului, comuna Vladesti, judetul Arges

- titularul investitiei: Comuna Vladesti, judetul Arges

- beneficiarul investitiei: Comuna Vl1adesti, judetul Arges
- elaboratorul proiectului: S.C. ERSOFT PROJECT S.R.L. - Bucuresti

in prezentul proiect s-a prevézut realizarea urmétoarelor lucréri:

reea de canale colectoare;
fosa septica vidanjabila;
racorduri canalizare.

2, Retea de canalizare

La stabilirea configuraici retelei de de canalizare, s-au avut in vedere urmatoarele criterii:

i

Sistemyl de canalizare propus a

intreaga cantit

desfasurarea tramei stradale existente, cu amplasarea consumatorilor individuali si
determinarea zonelor aglomerate;

p081b111ta§116 de dezvoltare ulterioard a localitafii si a extinderii lungimii si
capacititii de transport a retelei de canalizare;

tabilirea traseelor retelei de canalizare findndu-se cont de configuratia terenului, de
adancimea de inghet, de sarcinile care actioneazi asupra canalelor si de punctele
obligate;

asigurarea pantelor astfel incat sa se asigure viteze corespunzitoare care si prevind
depunerile de materii solide pe radier, diminudnd astfel costurile ulterioare de
mmtetinere a canalelor;

iransportul si- evacuarea apelor de canalizare fard si se producd efecte ddunatoare
asupra mediului inconjuritor, riscuri pentru sindtatea publicd sau riscuri pentru
persona‘_l'ul care lucreazd.

H
T

a se realiza a fost proiectat astfel incat si poatd prelua
ate de apa menajerd, prin intermediul racordurilor, de la fiecare locuintd, institutie

publica, si dm]a spre fosa septicd vidanjabild.
Refeaua de canale colectoare are o lungime toiald de 1.351 m, diametru de 200 mm g1 va fi

executatd din ”gt,ava de PVC, SN4.

Reteau

 de canalizare se va extinde In sectiunea transversald a strézilor, conform planurilor

de situatie anp) cate, cu respectarea distantelor prescrise in SR 8591:1997.
Rejpeaﬁa de canalizare menajera va fi pozati la minim 3m de conducta de apa potabili atunci

cand au trasee

Traseull

planurile de si

ReteaiL :

paralele sau la o addncime de minim 0.4 m inire ele pe verticald.

retelelor de canalizare si pozitionarea caminelor de vizitare sunt cele indicate pe
watie, '

de canalizare se va gxecuta din tuburi de PVC, SN4, Dn 200 mm.

Amplasarea tuburilor se va face sub adancimea de mghet, pe un strat de nisip cu o grosime
de 10 cm. Peritru protectia conduotel, se va efectua umplerea cu nisip a transeei pana la 15 cm

- deasupra generatoarei superioare. Umplutura va fi compactata manual pana la 0,30m deasupra

stratului de nisip si apoi mecanic pe restul inaltimii.

Pe tot traseul conductelor de canalizare, Ja 50 cm de generatoarea superioara a conductel, se
prevede o banda de avertizare de culoare maro, cu fir de detectie care, in caz de interventii la avarii,
asigura localizarea conductelor de canalizare.



Adancimea de pozare a tuburilor de canalizare s-a stabilit pe considerente tehnologice,
tinandu-se cont de preluarea racordurilor si a colectoarelor laterale, asigurarea vitezei de
autocuratare si a unei pante longitudinale minime de 0,3%, protectia contra inghetului si a
degradarilor datorate solicitarilor mecanice.

Lucrarile de canalizare se vor executa dinspre aval inspre amonte, putandu-se verifica mai
usor nivelul de asezare a tuburilor de canalizare si panta canalului.

Detaliul transeei de executie si detaliul de pozare a retelelor de canalizare pentru toate
strazile se gasesc in planurile de situatie s1 profilele longitudinale.

Dupa executarea lucrariior subterane, acestea trebuie marcate si reperate pe teren, conform
STAS 9570. _ o _

Transportul, manipularea, depozitarea si montajul tuburilor se va face cu respectarea stricta
a cerintelor furnizorulus. _

Realizarea tronsoanelor de conducte se va face respectdnd urmitoarea tehnologie:

- pregitirea traseului conductei (eliberarea terenului si amenajarea acceselor de-a
liungul traseului, pentru aprovizionarea si manipularea materialelor);
- marcarea trascului si fixarea de reperi in afara amprizei lucrdrilor, in vederea
executiei lucrarilor;
- receptia, sortarea si transportul conductelor si al celorlalte materiale legate de
executia lucrdrilor;
- 1esfacerea imbracimintei de uzura a strizii;
- execotarea sipéturii (mecanizat $i manual) cu sprijinirea malurilor; sdpétura
necanizatd se va face numai pe portiunile unde nu sunt intersectii cu alte conducte;
- dup# executarea sapaturii, toate conductele intalnite in sdpiturd se vor sprijini;
- -gpuizarea apelor din sipdturd provenite din infiltratii sau meteorice se va realiza cu
jf)mpa de ménd sau motopompa;
hivelarea {politura) fundului trangeei se va face manual;
egatirea patului de pozare a tuburilor;
lansarea conductei In trangee $i executarea Imbinarilor;
- mplerea partiali a trangeei cu pamént;
- “fé:xecu’;ia cdminelor de canalizare menajerd ;
- fékiecutarea inchiderii la capete a fiecirui tronson la care se face proba de etangeitate;
- efectiarea probelor de etangeitate;
Inlaturarea defeetiunilor (in caz cd existd pierderi de api) si refacerea probei;
executarea umpluturilor in straturi de 10 - 20 cm de pamént la umiditatea optimi de
;’Dmpactafe'; :
sompactarea cu maiul dé mand sau mecanic;
i_'efacereat terenului st a imbracamintei rutiere (conform destinatiei initiale).
Dupa :Luuiuarﬁ;a acestor operattl, se vor incheia procese — verbale de lucrédri ascunse intre
executant si beneficiar. '

Refacéfea carosabilului sau, dupi caz, a spatiului verde, se va face tindnd cont de situatia

existentd la ’Infc eputul Tuctarilor.

1 1
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2.1 Camine pe reteania de cinalizare
Pentru gsigurarea unel functionari optime in exploatare, pe traseul conductelor de canalizare
menajera s-ax _pre'vazut:,' conform STAS 3051/91, camine de vizitare complet prefabricate, in
urmatoarele sittllatii:_ - Lo '
- 4 inaliniamente, la distanta de maxim 60 m unul de altul;
-~ in punctele de intersectie cu alte canale laterale;
- in punctele de schimbare a directiei in plan.




A rezultat un numar de 34 camine de vizitare cu adancimi cuprinse intre 1,15m si 2,04m.

Structura de rezistenta a caminelor de vizitare se executa prefabricat din beton.

Capacele si ramele pentru camine vor fi din material compozit clasa D400, cu o deschidere
de @ 600 mm. Capacul va fi prevazut cu sistem antifurt.

La executie, se va acorda o atentie deosebita tuturor utilitatilor existente in teren (conducte
de alimentare cu apa, de gaze, cabluri electrice si de ielefonie, etc.), prezentate in avize si acorduri.

De asemenea, la inceperea lucrarilor va fi solicitata pe teren prezenta reprezentantilor
tuturor utilitatilor publice, pentru localizarea exacta a acestora.

3. Fosi septicd vidanjabila
in satul Viidesti din comuna Vladesti existd sistem centralizat de canalizare si epurare a
apelor uzate menajere in fuzd de execufie. Reteaua de canalizare nu a fost previzuta a se executa pe

toate strizile din sat.

Pentru zona studiatd, respectiv zona Valea Lacului, apele uzate menajere vor fi colectate
intr-o fosa septicd cu capacitatea de 80mc, care se va vidanja periodic.

In prima fazi, vor fi colectate apele de la cismelele existente in fiecare gospodarie, ape care
in momentul de fatd sunt deversate pe drum, degradandu-i.

Dupid terminarea executiei sistemului centralizat de canalizare si epurare a apelor uzate
menajere, fosa septici se va racorda la reteaua de canalizare.

4. Racoxduri canalizare

Pe reteana de canalizare se vor realiza racorduri de canalizare Tn numdr de 80 buc.

Racordurile se vor executa pana la limita de proprietate.

Racordurile de ca_nalizai‘e se vor realiza din tuburi de PVC, SN4, Dn 160mm si vor fi
prefuate in caj_aahizarea stradala prin sa de bransare sau prin caminele de vizitare.

Racordurile catre consumatori trebuie executate doar cu fitinguri sau cu alte piese
omologate pentru acest scop.

Racordyrile pentru case vor avea o adancime a radierutui de 1,20 m la limita de demarcatie

a proprictatii.f Acestea vor avea o panta de 5%o.
Pozitia exacta a racordului se va stabili de beneficiar si constructor, la executia lucrarii.

5. Mate]*iz;ﬂe utilizate Ia lucrari de constructii

o 1

Matena
_| ipentru reteaua de canalizare: tuburi de PVC, SN4, Dn 200 mm;
- ‘bentru racorduri canalizare: tuburi de PVC, SN4, Dn 160mm.

Tele necesare pentru realizarea retelei de canalizare sunt urmatoarele:

6. Urmarirea comportarii in timp 2 constructiilor

Confgj_i- Legii nr. 10/1995, indicativuilui P130-99 “Norme metodologice privind urmarirea
comportarii jc;ﬁnnstructiilor, inclusiv supravegherea curenta a starii acestora”, precum si STAS 7883-
90 “Constru(_ftih hidrotehnice. Supravegherea comportarii in timp”, pentru asigurarea durabilitatii
sigurantei in''éxploatare, functionarii si calitatii instalatiilor si conductelor de canalizare, este
necesara urmarirea comportarii in timp a investitiei. Scopul urmaririi in timp a instalatiilor si
constructiilor este asigurarea aptitudinii lor pentru exploatarea pe toata durata de serviciu.

Supravegherea curenta a starii tchnice are ca obiect depistarea si semmnalizarea in faza
incipienta a situatiilor care pericliteaza durabilitatea si siguranta in exploatare, in vederea luarii din
timp a masurilor de interventie necesara.




Supravegherea curenta a starii tehnice are caracter permanent.

Organizarea supravegherii curente a starii tehnice, a instalatiilor si constructiilor aferente
retelelor de canalizare din dotare este in. sarcina unitatii de exploatare, care va investiga prin
examinare directa sau cu mijloace de masurare specifice.

Supravegherea curenta a starii tehmice a instalatiilor si constructiilor se face in baza

proiectului si

instructiunilor scrise ale proiectantului, si anume:
se verifica integritatea caminelor de vizitare de pe retcaua de canalizare;

Beneficiarul are obligatia:

efectuarii la timp a lucrarilor de intretinere si reparatii care ii revin, rezultate din activitatea

de urmarire in timp a instalatiilor si constructiilor;

7.

sa urmareasca intecmirea si pastrarea cartit tehnice a constructiilor.

Cerinte de securitaiea si sanatatea in munea

In sco,[pul executarii lucrarilor de constructii in conditii de siguranta si igiena a muncii, se
fac urrnataaréle recomandari obligatorii, in conformitate cu ,,Regulamentul privind protectia si -
igiena muncm in constructii” (M.L.P.A.T. nr. 9/N/15.03.1993, publicat in Buletinul Constructiilor

nr. 5-8 din anul 1993), precum si cu Legea 319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca.
Se va tl, e cont si de prevederile urmatoarelor acte normative:

Se atr;

specifice de
tehnologice”,

publicate in M

Proiec
in munca nr.

muncii pentruy

nr, 359/1995
uzate).

L

Kecurit

TG nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a pevederilor
|gn ar. 319/2006;
G 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele

: :;1p0rare san mobile.

4oe atentia in mod deosebit asupra respectarii prevederilor cuprinse in ,Normele
'|;' ate a2 muncii pentru evacuarea apelor uzate de la populatie si din procese
;&Eprobate ‘de Ministernl Muncii si Protectiei Sociale cu Ordinul nr. 359/1995,
snitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 11/1996.

| tehnic $-a intocmit cu respectarea prevederilor legale (Legea securitatii si sanatatii
9/2006; Ordinul nr. 387/1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a
vacuarea apelor uzate rezultate de la populatie si din procesele tehnologice; Ordinul
ivind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor

Prois

normelor geng:

in munca, sp
Guvern ce pri
in legislatia r¢

oﬁéfrtul atrage afentia Antreprenorului si Beneficiarului asupra obligativitatii respectarii
;

ale de seeuritate si sanatate in munca si a normelor specifice de securitate si sanatate
ifice activitatilor de constructii, precum si repectarea si aplicarea Hotararilor de
>sc trangpunerea directivelor europene in domeniul securitatii si sanatatii in munca,
anecasca: _

GR nr. 300/2006 prwlnd cerintele minime de securitate si sanatate pentru santiercle
porare;
GR nr. 971/2006 p11v1nd cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea
catre lucraton a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

HGR nr. 360/2006, Antreprenorul are obligatia sa desemneze un coordonator in

materie de securltate si sanatate, pe durata realizarii lucrarii. Acesta trebuie sa participe la toate
etapele de reahzare a lucram si la toate intrunirile care privesc realizarea lucrarii.

Planul

de securitate si sanatate va fi insusit si completat de catre Antreprenor inainte de

deschiderea santierului. Planul de securitate si sanatate in munca cuprinde:
- = Cerintele de securitate si sanatate aphcablle pe santier;

« Riscurile potentiale; 3
- Masurile de prevenire necesare pentra reducerea sau eliminarea riscurilor;




* Masun spe01ﬁce pentru toate tipurile de activitati ce se desfasoara pe santier si
toate zonele in care se executa lucrari.

Planul de securitate si sanatate trebuie sa contina cel putin urmatoarele:

- informatii de ordin administrativ care privesc santierul;

- masuri generale de organizare a santierului;

- identificarea’ riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri pentru
securitatea si sanatatea lucratorilor;

- masuri specifice de securitate in munca pentru lucrarile care prezinta riscuri;

- masuri de protectie colectiva si individuala;

- amenajarea .si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare,
modalitati de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de munca;

- masuri de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate si sanatate si
obligatiile ce decurg din acestea;

- obligatii ce decurg din interferenta activitatilor care se desfasoara in perimetrul
santlertﬂm si in vecinatatea acestuia;

- masuri generale peniru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de
curatenie;

- indicatii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor si
masurile de organizare luate in acest sens;

- modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucratorii independenti
privind securitatea si sanatatea in munca.

In confonmtate cu dispozitiile legale in vigoare (HGR nr. 971/2006), care reglementeaza
prevederea de mdicatoare, de marcaje, de mijloace de protectie adecvate sau alte atentionari
speciale de protectle a locurilor de munca ce prezinta pericole din punct de vedere al securitatii si
sanatatii in munca, al sigurantei circulatiei, al prevenirii incendiilor sau al exploziilor, pe timpul
executiei si al exploatarii lucrariler proiectate, Antreprenorul si Beneficiarul lucrarilor vor instala
toate mdlca‘toarelc si m1ﬂoacele de protectie sau de atentionare adecvate si vor executa toate
marcajele neceqare pentru protectie si avertizare, precum si cele pentru identificarea in viitor a
retelelor subterdne proiectate si execptate _

Locunle| periculoase trebuie sa fie semnalizate atat ziua, cat si noaptea, prin indicatoare de
circulatic sau: ta’ahte indicatoare de securitate, prin mijloace adecvate (imprejmuiri, balustrade, bratari
colorate — in c: cablurﬂor clectrice subterane, bariere etc.), prin marcaje realizate prin aplicarea de
vopsele sau p I » ‘materializarea de elemente prefabricate sau prin orice alte atentionart speciale,
reglementate prip prevederile dlSpOthlllOl‘ legale in vigoare sau aparute ca necesare in functie de situatia
concreta din t111|1 ul executiel sau al exploatam lucrarilor proiectate.

Se va tme seama, in acest sens '|de anexele la HGR nr. 971/2006:
Al exa 1 — Cerinte minime generale privind semnalizarea de securitate si/sau de
§411ata fe la locul de mm|1|ca
. %{\f[exa 2 — Cerinte mmi'r:ne generale privind panourile de semnalizare;
. ;Anexa 3- Cermte minime privind semnalizarea pe recipiente si conducte;
. Alr exa 4= Cerlnte mmlme privind identificarea si localizarea echipamentelor
\ dé unate prevenirii si stmgcm incendsilor;
) _Anexa 5 Cennte minime privind semnalizarea obstacolelor si a locurilor periculoase
sl pentru marcarea cailor de circulatie;
* Anexa6— Celmte minime privind semnalele luminoase.

“La executarea lycrarilor de terasamente se vor respecta prevederile din legislatia si
normativele in vigoare.




Antreprenorul e_sfe_ obligat sa instruiasca angajatii sai la locul de munca sl sa tina seama de
calificarea profesionala si de modul cum fiecare muncitor poate sa-si insuseasca notiunile din
instruirea facuta, incat sa poata folosi fara pericol instalatiile, utilajele, sculele si uneltele la locul de
munca unde este repartizat, insistand in special asupra accidentelor provenite din nerespectarea
instruirii, dandu-se exemple concrete.

Nu se va primi Ia lucru niciun angajat fara a avea instruirea in domeniul SSM si prevenirea
incendiilor, facuta si insusita. Obligatia efectuarii instruirii o au cei ce organizeaza, controleaza si
conduc procesele de munca. ' a

Ori de cate ori un angajat este numit de la un loc de munca la altul, 1 se va face instruirea la
noul loc de muneca, chiar daca face parte din aceeasi unitate.

Instruirea se va efectua in trei etape:

Instruirea introductiva generald (8 ore pana la 2 zile, cu verificari in fisa de instruire);
Ingtruirea la locul de munca efectuata de catre conducatorul locului de munca (inginer,
maistru, sef de echipa), durata fiind de cel putin 8 ore, cu verificarea sefului ierarhic
supetior, celui care a facut instruirea, dupa care angajatul este admis sa lucreze;
Ins__'truirea periodica se face la locul de munca cel putin o data pe funa, de conducatorul
locului de munca.

Instruitile angajatilor (introductiv generala, la locul de munca si periodica) se vor consemna
in mod 0b1igaf01*iu in fisa individuala de instruire.
Pentru. 111st1'u1rea in domeniul SSM, se vor avea in vedere cel putin capitolele:

1 - Mijloace mdwnduale de protectie;
- Dispozitive de securitate a muncii;
- Incarcarea, descarcarea si depozitarea materialelor;
- Electrosecuritatea;
.- Terasamente;
.| - Turnarea betoanelor;
1 - Schele, esafodaje si scari;
- Montarea prefabricatelor si a utilajelor tehnologice;
- Sudura; :
- - Canalizare;
- Instalatii si masini de ridicat.

Confoﬁh catalogﬁl’ui de dispozitive si elemente tipizate pentru protectia muncii la lucrarile
de constructii Ilontaj» editate de M.C. Ind., proiect IPCT nr. 7088/1975, Antreprenorul va folosi
dlsp021t1veTe indicate in acest catalog, si anume:

S bgrupa I - Dispozitive de protectie a muncii pentru lucrari de sapatura (simbol
ca aleg or. 122, 108, 107):

‘?-f bgrupd II - Dispozitive de protectiec a muncii pentru lucrari la inaltime (simbol nr.
2:1 203, 205, 206, 207} 209, 210, 212, 213, 216);

S bgrupa 1IT - Dispozifive de protectic a muneii pentru lucrari de sudura (simbol nr.
3 1,303, 304, 306, 307)

Stbgupa 1V - Dispoziiive de protectie a muncii pentru Iucrari electrice de joasa si
’taten iune (simbol nr. 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407);

S bgrupa' VII - ‘Dispozitive de protectie a muncii la confectionarea prefabricatelor din
betor: armat, si beton precomprimat (simbol nr. 701, 702);

Subgrupa VIII - Semne conventionale, indicatoare de securitate (simbol nr. 801, 802).




La executarea sapaturilor cu pereti sprijiniti, Antreprenorul trebuie sa respecte urmatoarele:

pentru lucrari adanci, precum si sub nivelul apei, trebuie sa se execute sprijinirea
peretilor sapaturilor cu cadre orizontale si dulapi verticali (din lemn sau metal), care
se monteaza pe masura inaintarii lucrarilor (de sus in jos);

la sprijinirile orizontale continue, distanta dintre sprijinirile verticale trebuie sa fie
adaptata in functie de adancimea sapaturii si de natura si gradul de umiditate a
terenului; o

daca sapaturile sunt executate in apropierea imediata a unor sapaturi vechi astupate, la
care uxnplutiira nu s-a tasat complet, umplutura acestora trebuie sa fie indepartata.
Acoperirea VeChﬂOI' sapaturi trebule sa se faca numai dupa terminarea lucrarilor de
sapare inzona; -

demontarea si indepartarea sprijinirilor peretilor sapaturilor la terminarea lucrarilor
trebuie sa se faca de jos in sus, pe masura astuparii acestora cu pamant sau executarii

fundatiei si numai sub supravegherea conducatorului locului de munca.

Se atrage atentia Antreprenorului si Beneficiarului asupra respectarii normativelor si

prescriptiilor in

proiectate. .
Nu se VO

lor, Personalulc

prevenirea si t

asigura e‘chipa}m

vigoare, atat in timpul executiei, cat si pe toata durata exploatarii instalatiilor

r folosi la executie utilaje st scule defecte care pot provoca accidente prin folosirea
le executie va fi instruit in mod special privind securitatea si sanatatea in munca,
ngerea unor eventuale incendii, conform normelor in vigoare. Antreprenorul va
eittul de protectie specific, pe meserii si lucrari, pe tot timpul executiei lucrarii.

. [ . - . - . . . - .
Pe timpnl executiei se interzice accesul persoanelor straine in raza de actiune a utilajelor sau

sculelor cu cdre
pericol de accuif

Masurﬂé
Antreprenorul |
sanatate in mund

se executa hycrarea. Toate organele de masini aflate in miscare, care prezinta
nte; vor avea prevazute aparatori de protectie, conform normativelor in vigoare.

si ‘indicatiile din normele de securitate si sanatate in munca nu sunt limitative,
| Beneficiarul wrmand sa ia in completare si orice alte masuri de securitate si
a,.de siguranta circulatiei si de PSI, pe care le vor considera necesare sau pe care le

vor solicita autg
timpul e‘xecutir*si
Antrepre

muneii care \LO]

witatile locale de specialitate, tinand seama de situatia concreta a lucrariior din
saw exploatarii.

norul ramane direct raspunzator de neaplicarea tuturor masurilor de securitate a
r trebui sa fie aduse la cunostinta, prin instructaje intocmite periodic, tuturor

persoanelor 1mip] icate in executia lucrarilor proiectate.

Aplicarea masurilor de siguranta si sanatate in munca, in perioada de executie, constituie
obligatia si rasbunderea Antreprenorului.

Se atrage atentia ca prevederife din prezentele masuri nu au caracter limitativ, in sensul ca

Antreprenorul] i i
vigoare si sa ia

in plus, va trebui sa tina seama de prevederile tuturor instructiunilor si Jegilor in
masurile pe care le va considera necesare in vederea asiguraril securitatii muncii,

evitarii accidefite lor s prevemm moendulor

R

Se va . t|:0rda o afentic deoseblta la prelucrarea normelot si a instructiunilor de prevenire si
combatere a mcendnlor prncum si 1L|101ar110r de sudura avand in vedere ¢liberarea perimetrului de
foc la locurﬂe ée ‘munca cu ‘materiale: inflamabile (reziduuri petroliere, constructii de gradul IV si V

rez1stenta ka fac

executate din elemente combustibile).

Antreprenerul va prelucra cu angajatii sal masurile enumerate mai sus impreuna cu alte

masuri. pG carc

le gaseste necesar a fi fuaie in vederea asigurarii executarii lucrarilor in bune

conditii de cahtate fara acc1.dente sat incendii.

Se va acorda atentie speciala yrmatoarelor:
-~ reglementari n,fcrltoare la protectia lucrarilor si igiena cladirilor, aprobate de catre
. MLPAT, pubhcate sub Nr 9/IW 15.03. 1993 in Agenda Constructiilor, nr. 5-8/1993;




- Legea 3 ] 9!2006 Leged securitatii si sanatatii in munca

~ HGR or. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile;

— HGR ar. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul
de munca;

— Ord. Nr. 136 din 1995 al M.M.P.S. “Norme specifice de securitate a muncii pentru
prepararea, transportul turnarea betoanelor si executia lucrarilor de beton armat si
precomprimat

— Ord. Nr. 116 din 1996 al M.M.P.S. “Norme specifice de securitate a muncii pentru
lucrari de zidarie, montaje prefabricate si finisaje in constructii”,

Masurile de mai sus nu sunt limitative si acestea vor [fi completate cu masurile specifice
in functze de situatia din teren.
Se vor avea in vedere si unnaloarele acte normative;
— Legea nr. 137/1995 - ‘Legea protectiet mediului;
— Norme republicane de Protectia muncii;

~ Norme unice de Protectia muncii pentru activitatea de Gospodarie Comunala.

Antreprenorul va acorda atentie procedurilor de securitate si sanatate in munca. Va prezenta
o declaratie detahata asupra modului in care propune respectarea obligatiilor sale referitoare la
siguranta in tlmpul excavarii tunelurilor, transeelor, pozarii conductelor, construirii structurilor,
instalarii si p1edar11 echipamentelor. Aceasta trebuie sa includa prevederi pentru siguranta
permanenta a pietonilor, a vehiculelor publice si particulare, a structurilor existente, a fundatiilor si
serviciilor, a |Lucrarilor, a muncitorilor si echipamentelor Antreprenorului si intretinerea
permanenta a accesulul pentru toate serviciile publice, incluzand Pompierit s1 Salvarea.

Antreprenorul va concepe ¢ Metodologie de SSM proptie.

8. Nerme PSI
Respetiarea hucrarilor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si echiparea cu mijloace
de prevenire si [stingete a incendiilor sunt obligatorii la executia retelelor de canalizare, inclusiv in
timpul Operatiﬂ or de revizie preventiva, reparatii si remedieri ale avariilor.
Raspunclerea pentry prevenirea si stingereea incendiilor revine Antreprenorului, precum si
santieruiui carg asigura executia.

Se va | corda o atentie deosebita la prelucrarea NPCI a prevederilor din Normativ C300 -
revenire si stingere a incendiilor pe durata de executie a tucrarilor de constructii si

e acestora, si a Instrictiunilor de prevenire si combatere a incendiilor la executia

idura ‘avand in vedere eliberarea perimetrului de foc la locurile de munca cu

1abile (reziduuri petrohere constructii de gradul IV si V rezistenta la foc, executate

imbustibile).

de -executarea unor operatii cu foc deschis (sudura, lipirea cu flacara, topirea de

te, etc.), se face instruirea personalului care realizeaza acesie operatii, avand in

le normativului C 300/94.
In timpd) tucrarilor de vops!itorii izolatii, se iau masuri de evitare a contactului substantelor
inflamabile ¢ ['ls sele de foc prin crearea unei zone de siguranta de minimum 30 m.

Tucrarilor “de
materiale infla
din elemente ¢

Inainte
materiale izols
vedere preved

' Se interzice fumatul satr luerul cu foc deschis in zonele unde se executa izolafii sau operatit
cu substante inflamabite. Lucrarile de sudura nu se executa in zonele in care se executa vopsitorii
sau izoelatii

Se interzice depozitarea la sediul local de organizare a santierului, a carburantilor necesari
functionarii utilajelor. Utilajele se'prezinta la program alimentate cu combustibilii necesari




_ Pentru lucrarlle de executle in spatn inchise (camine, galerii edilitare etc.), se prevad
masurile necesare pentru’ prevenirea’si stingerea incendiilor in functie de natura lucrarilor si a
conditiilor locale. Conducatorul formatiei de lucru asigura instruirea personalului si urmareste
permanent respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor.

Masurile de protectie impotriva actiunii focului vor fi luate in concordanta cu prevederile
normelor specifice.’
Solutiile tehnice prevazule in proiect cuprind masuri de prevenire a oricarui incendiu,
materializate prin:
- Materialele si echipamentele din instalatiile hidraulice proiectate vor fi incombustibile
sau elemente greu combustibile;
-- Dotarea cu mijloace de. interventie in caz de incendiu: stingatoare portabile de
incendiu cu praf CO; (procurate prin grija beneficiarului);
- Amplasarea mijloacelor de prima necesitate pentru interventic in caz de incendiu in
locuri vizibile, usor accesibile si in permanenta stare de utilizare.

In eventualitatea unui incendiu, pe langa masurile enumerate mai sus, se mai poate actiona

|
§icu hldrantn exteriori de incendiu din zona.

Norm;z[a.hvele avute in vedere la intocmirea prezentei documentatii sunt:

s Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

. frdinul ar. 2106/2007 - aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si
¢ontrolul riscurilor de incendii;
e Oddinul nr. 163/2007 - pnvlnd aprobarea Normelor generale de aparare inipotriva
1eendiilor;
-. '_:tldmul nr, 712/2005 al MAI modificat prin Ordinul nir. 786/2005 pentru aprobarea
Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta;
",_idinul ar. 786/2005 al MAI privind modificarea si completarea Ordinului MAI nr.
712/2005 pentru aprobarea DJSpOthlllOl‘ generale privind instruirea salariatilor in
&OEJemuI situatiilor de urgenta;

inub nr. 108/2001 al' MI pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea
urilor de incendiu generate de incarcari electrostatice — DGPSI-004;

dinul nr. 349/2004 al MAI pentru abrogarea si modificarea unor acte normative
inferne care fac referire la standardele nationale;

P nr, 537;’2007 prlvmd stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de
i fvemre si stingere & incendiilor.

. T‘J rmativ 1 22-1999 pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a
r:}t clelor de allrnentare ¢u apa si canalizare a localitatilor;
f;il&? -2013 - Norma‘tw privind securitatea la incendiu a constructiilor;

. N| 510 generale de. IIJI'BVGD]I‘C si stingere a incendiilor aprobate de Ministerul de
Ifterne cunr. 381/ 0: (03,1994 5 MLPAT cu n. 1219 /M.C./94;

. ]‘;_iurmm‘!v pentra prevemrea si stingerea incendiului pe durata executiei lucrarilor de

o]mstructu si ;nstalatu- - Eindlcatlv C300 - 1994,

Antrepténorul va preiucra cu angajatu sai masurile enumerate mai sus, dupa caz, impreuna
cu alte masurl'lb > care le gaseste necesar a fi luate in vederea asigurarii executarii lucrarilor in bune
conditii de califate, fara accidente sau incendii.

Se atrage atentia ca_pleved.en.[_c din prezentele masuri nu au caracter limitativ, in sensul ca
Antreprenorul, in plus, va trebui sa tina seama de prevederile tuturor instructiunilor si legilor in
vigoare si sa ia masurile pe care le va considera necesare in vederea asigurarii securitatii muncii,
evitarii accidentelor si preveénirii incendiilor.
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9. Norme pentru protectia mediului
In ceea ce priveste problemele de protectia mediului, vor fi prevazute masuri obligatorii
pentru Antreprenorul lucrarii astfel incat sa se preintampine degradarea factorilor de mediu. In
acest sens, se vor avea in. vedere:
- protejarea solului si subsolului in zonele adiacente obiectivului de lucru;
- restrangere_éi pe cat posibil a spatiului de depozitare a materiilor prime pe suprafete
" rational dimensionate, langa obiectivi de executie;
- excedentele de materiale rezultate in urma sapaturilor vor fi fransportate si
' depoz1tate ‘conform acordurilor incheiate cu beneficiarul, in locuri special
amena]ate (gropi de imprumut, depozite de deseuri sau terenuri scoase din folosinta
si avand aceasta destinatie), cu respectarea principiilor ecologice.
Lucrarite propuse prin prezentul proiect nu conduc la poluarea semnificativa a zonei.
Se disting doua tipuri de poluanti:
- pe perioada construirii, care ar putea crea efecte locale pe termen scurt (de natura
temporara);
- in timpul perioadei de exploatare, care ar putea crea efecte pe termen lung (de natura
' permanenta).

Compl}m}enta de mediu apa

In perioada dé execulie
!

Lucrarﬂé care se execnta in cadrul proiectului sunt lucrari normale de constructii (excavatii,
umpluturi, coﬁs uctii din befon si metalice, montaj utilaje si echipamente, lucrari pentru retele
subterane, mam ularea materialelor de constructie, traficul obisnuit de santier, organizarile de
santier). r

In conditii normale in pericada de executie, terenul nu se infesteaza si nu se contamineaza
cu substante tm';u ce sau periculoase. '

Apele [de suprafata pot fi contaminate prin antrenarea, in mod accidental, de catre apele
pluviale, a scuj :erllor de carburanti de la utilajele de transport si executie folosite pe santier. Acesie
scurgeri fiind i 11|1 cantitati mici, nu impuriﬁca apele de suprafata si subterane.

Pentru !a'; evita poluarea in vecmatatea santierului, utilajele vor fi stocate la sfarsitul zilei de
lucru intr-o pilr'( are betonata special amenajata intr-o zona mai inalta, prevazuta cu o panta astfel
incat apele plyviale si eventualele scapari de carburanti sa fie retinute intr-un separator de produse

usoare.

In perioada de _expfoamre

Prin eﬂfi derea retelei de canaluare calitatea apelor de suprafata nu va fi afectata.

Dupa punerea in functiune a obiectivului de investitii, calitatea apelor de suprafata si
subterane este|garantata prm ullhzarea materialelor si tehnologiilor moderne si fiabile.

o

Comp b’-flenta de medlu sol si: subsol

In perioada de Executie.
Sursele dle poluare in permada de executie sunt generate de:
- Traficu! auto prm seurgeri accidentale de produse petroliere in timpul operatiilor de alimentare
sau din ca_uga - starit tehmce defectuoase a utilajelor si echipamentelor de transport sl montaj;
- Depozitarea maierialelor de constructii si a deseurilor pe suprafete de teren neimpermeabilizate.
Reducerea impactului asupra solului si subsolului se realizeaza prin utilizarea mijloacelor
de transport si montaj in stare buna de functionare si depozitarea controlata a deseurilor si a

materialelor de constructii.

Poluarea solului si _Subsoltlln?i se caracterizeaza ca fiind negativa moderata spre neglijabil.
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In perioada de exploatare

Prin masurile care se iau in perioada de executie, se elimina posibilitatea exfiltratiilor.

O sursa potentiala de poluare a solului si subsolului in perioada de exploatare este
reprezentata de scurgerile de produse petroliere de la utilajele de transport (materii prime, deseuri
solide, etc.), evenimente ce vor fi urmarite si minimizate prin masuri specifice.

In perioada de exploatare, poluarea solului si subsolului este neglijabila.

Componenta de mediu aer

In perioada de executie . .

Pentru realizarea obiectivelor de investitie, se vor executa lucrari de excavatii, transportul
pamantului, al betoanelor, utildjelor efc., care implica utilizarea mijloacelor de transport grele:
autocamion, autobasculanta, buldoexcavator, automacara, autobetoniera. Poluantii pentru aer in
timpul executieisunt: praful, gazele de esapament.

Praful rezulta de la rularea mijloacelor de transport pe caile de acces ale localitatii si pe
amplasamentul: propus pentru statia de epurare, executia sistematizarii pe verticala, imprastiere
balast, pamant, fc!ompactare, construire etc.

Gazele dF esapament rezulta de la masini st utilaje in timpul executiei.

Sursele de impurificare a atmosferei asociate activitatilor de executie sunt surse libere,
deschise, dise_mi‘na-te pe suprafata de teren pe care au loc lucrarile. Reducerea acestor poluanti se
poate face prin amplasarea unor ecrane protectoare si udarea suprafetelor.

_ Poiuarﬁé. componentei de mediu aer este de scurta durata, limitata in timp (perioada de
executie). :

In perioada de axploatare o
Masuri de diminuare a impactului retelelor de canalizare:
- asigurarea vitezel de autocuratire pe conductele de canalizare;
-~ regspectarea programului de curatare a retelei;
- gyitarea stagnarii apelor uzate in bazinele statiilor de pompare peste timpii calculati
-sitrecomandati.
Componlenta de mediu biodiversitate
Toate .';If!lsrai'il-e e, desfasoara de-a lungul cailor de comunicatie si pe amplasamentele
desemnate de beneficiar, -~ -
Lucrarii ::a'pro'pus‘e nu au influenta negativa asupra componentei biodiversitate.
Peisaj i .

Conductgle de canalizare menajera nu aduc modificari in peisaj.

i L) }
Mediul Locm—ec’onomm

Prin premovarea proiectului, se vor asigura conditii mai bune pentru dezvoltarea socio-
economica zonala, potentialii investitori putand beneficia de avantajele create de imbunatatirea
infrastructuri. {;| - o

Protect

1ili1p'0friva zgdmot_hlui si vibratiilor

In perioada de executic. -

Sursele dje. zgomot si vibratii se produc, in perioada executiei, de la utilajele de executie si
de la traficul auto. Nivelul de zgomot la sursa este cca. 85+95 dBA, uneori 110 dBA. Caracterul
zgomotului este de joasa frecventa si durata, cca. 8= 10 ore/zi.

‘ Exécutj_a __rétele_lor de canalizare va avea loc de-a lungul cailor de comunicatie ale
localitatilor si, prin urmare, va crea un disconfort semnificativ populatiei, pentru o perioada limitata
de timp.
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In perioada de exploatare

Lucrarea in ansamblu s-a conceput in ideea realizarii unui nivel de zgomot transmis prin
elementele vibrante, elementele opace si goluri, precum si a unui nivel de zgomot de fond cat mai
redus. Pentru aceasta, s-au prevazut materiale si elemente de constructii cu indici de izolare
acustica la zgomot acrlan; corespunzatori, iar utilajele tehnologice alese au un grad ridicat de
silentiozitate, aSIgurand un nivel al zgomotului de sub 60dB, masurat la limita incintei.

Lucrarile propuse nu produc si nu folosesc radiatii in procesul tehnologic, deci nu necesita
masuri de protectie. :

Gospodarirea deseurilor

In perioada de executie

In perloada de executle pot rezulta urmatoarele tipuri de deseuri: pamant de decoperta, de
excavatie, matetiale de constructii, resturi conducte, conductori, tamplarie, uleiuri uzate.

Evidenta gestiunii deseurilor generate in decursul desfasurarii lucrarilor pe santier,
colectarea, tra.nsportul si. depozitarea temporara sau definitiva a acestora se va face conform
prevederilor HGR 1r.856 din 16.08.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

In perioada de explogtare
Exploateltrea retelel de canalizare realizata prin prezentul proiect nu genereaza deseuri.

10. Ceﬁhte generale de calitate

Prin Lég’ea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, au devenit obligatorii, realizarea si
mentinerea, pe: foata durata de ex1stenta a constructiilor si instalatiilor aferente, a urmatoarelor

cerinte de calitdte:.
a) rcz stenta si stabilitate;
b) sag anta in éxploatére;
C) blllgll:‘ranta la foc; -
d) i gj na, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
]

€) iZ i
|| -
11. Categc ria de importanta a obiectivului si exigentele de calitate

atie termica, hidrofuga si economia de energie,

Clasa de irmportantd a lucririlor de canalizare, conform STAS 4273/83, este I'V.

Confogm HG nr. 925/1993, exigentele de performanta pentru lucrarile de canalizare

prevazute prinjpioiect sunt Is, B.

12. _Stam'i:lrde si norme tehnice
naterialele si articolele trebuie sa fie fabricate/ testate/ livrate in conformitate cu
ardelor si normatlvelor nationale aplicabile, in vigoare,

; ectlune nu este cxhaustlva
rmativele si standardele de mai jos se considerd cele in vigoare la momentul
proiectarii, de v .contm smtagm@ie ,,acma,hzate . ~fepublicate”, ,,cu modificarile si completirile
ulterioare™ etc,

Refenrea la un Standard impiica referirea la toate Standardele asociate sau relationate, la
care se face ’trmntele in f‘adrul acelm Standard
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Normative

C 56/1985 — Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente;

C 204/1980 — Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de montaj al utilajelor si
instalatiilor tehnologice pentru obiective de investitie;

[ 14-76 — Normativ pentru protectia anticoroziva a constructiilor metalice ingropate;

[22-1999 — Nofmativlpeiltru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a retelelor de
alimentare cu apa si canalizare a localitatilor;

GP 106-2004 — Ghld de proiectare, executie si exploatare a lucririlor de alimentare cu apa si
canalizare in mediul rural;

P118/2-2013 — Normativ prlvind securitatea la incendiu a constructiilor;

P130-1999 ~ Normativ privind comportarea in timp a constructiilor;

HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind marimea zonelor de protectie
sanitara si l:ﬁdro geologica;

Legea nr. 319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca;

HG or. 1425;’2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a pevederilor Legii nr.
319/2006;

HG nr. 9:5:5[2010 pentru modificarea st completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederﬂdi‘ Tegii3 19!2006

HG nr. 300:’2006 pI‘lVlIld cerintele mlmme de securitate si sanatate pentru santiercle temporare
sau mobﬂe |

HG nr. 113,1612006 pmvmd cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca
de catre lucratorl a-echipamentelor de munca;

HG nr. 971f2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la
locul de murca;

HG nr. 10‘21.)2006 p_riv'ind: cer_intele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

HG nr. 1048!]2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre
lucratori a! eehlpamentelor individuale de protectic la locul de munca;

HG nr. 5 /2004 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de
echlpament@ destmato utilizarii in exteriorul ¢ladirilor;

HG nr. 18=§| /2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorllor a riscurile generate de vibratii;

HG nx, 49,/ 2006 prlvmd cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor lct riscuriie generate de zgomot;

HG nr. 1051 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala
a maselor ¢ '_re prezinia riscuri;pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

2006 pnvmd cermtelc minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
} riscuri generate: de campuri electromagnetice;

HG nr. 1218{2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru
asigurarea | pi*u)tf;ctici lucra,tdrﬂér impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici;
Ordinul MUPAT ne.9/N/15 03.1993 — Regulament privind protectia si igiena muneii in constructii;
HG nr. 90'7/ 2016 pifiifind -ctap.e]_e de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

Legea nr. 50/1991. privind autorizarea executdrii constructiilor;

Normele. mptodolog,me de aplicare a Legii nr. 50/1991. privind autorizarea executirii lucririlor
de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 839/2009;
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~ HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucririlor de constructii si
instalatii aferente acestora; -
— Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 195/ 2005 privind
protectia mediului;

— Legea apelor nr.lﬁ?/1996_. o

Standarde

Pentru proiectarea si execu"tia lucrarilor de canalizare se utilizeaza urmatoarele standarde:

NP 133-2022 - Normatlv privind proiectarea, executia §i exploatarea sistemelor de alimentare cu

apé si canahzalc ale: }ocahta‘;llﬁr Indicativ NP 133-2022. Volumul II —

STAS 6054-

Sisteme de canalizare;
77 — Teren de fundare. Adéncimi maxime de inghet;

SR 10898:2005 — Alimentari cu apa si canalizari. Terminologie;

STAS 12594

4-87 — Canalizari. Statii de pompare. Prescriptii generale de proiectare;

SR 1846-2/2007 — Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 2: Determinarea
debitelor de pa metecrice;

SR 1846- 1:’2006 — Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 1: Determinarea
debitelor de ape uzate de canalizare;

STAS 24455.
STAS 3051

87 - Canalizari. Camine de vizitare, Prescriptii de proiectare;
91 - Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii

funddmentglt de proiectare;
SREN 16 lO 20116 — Executia si incercarea racordurilor si retelelor de canalizare;

SR EN 7,*. 12017 — Retele de canalizare in exteriorul cladirilor - managementul retelelor de
canalizare|| C

SR 8591: 1!3 7 — Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare;

STAS 931 2;4' -87 — Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte. Prescriptii de proiectare;
STAS 95’?% 1-89 — Marcarea si réperarea retelelor de conducte si cabluri, in localitati;

SR EN 124! ]996 — Dispozitive de acoperire §i de inchidere pentru ciimine de vizitare si guri de
scurgere in yone carosabile si piefonale. Principii de constructie, incercéri tip, marcare, inspectia
calitidfii; |} -

STAS 765614 0 Tev1 dm otel sudate longitudinal pentru instalatii;

SR 6898/131995 - Tevi din otel su_dale elicoidal. Partea 1: Tevi de uz general;

STAS 53041-87 — Tevi din otel fara sudura, trase sau laminate la rece;

STAS 706-8G — Utilaj de stins incendii. Cheie pentru racorduri;

SR 7335-641.

1;998 Pmtec’ua anticoroziva. Constructii metalice ingropate. Protejarea conductelor

_la:sub'a?e' :
._ _P\ i

i, cai fera‘re ape si la treceri prin camine.

Intocmit,
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PROGRAM _
pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii si fazele determinante la obiectivul de investitie:
wCanalizare Valea Lacului, comuna Vlidesti, judetul Arges”

Beneficiar: UAT VLADESTI

Amplasament: in sat Vlidesti, strada Valea Lacului, comuna Vlidesti, judetul Arges
Proiectant: S.C. ERSOFT PROJECT S.R.L.

Constructor:

In conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si
Normativele tehnice in vigoare, stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul
calitatii lucrarilor de constructii

Y Pocumente ce se Participanti:
intocmesc: . .
P.V.R.C. — proces verbal - 11.]spectla de .. | Data
oo . . e stat 1n constructin | _
Nr. | Stadii fizice ce se controleazi de receptie calitativa . . incheierii
B — beneficiar .
crt P.V.F.D. — proces verbal E - exe oo actului
de verificare a calitatii in
fazd determinantd
0. | L 2.
Obiectul — Retea canalizare
1. | Predare primire amplasament : P.V. Predare — primire
2. | Trasare P.V. Trasare (tip)
3. | Verificare sdpédturd
Verificarea dimensiunilor i pantelor PVR.C,
sapaturii
Verificarea stratului de pozare PV.R.C.
;) Receptia calitativd a sipéturii gi a patului | P.V.R.C
- de nisip
4. | Verificare montaj conducta
Verificarea pozarii conductei P.VR.C B.E
Verificarea imbiniirilor PVRC B.E

5. | Verificare etanseitate conductd
Receptia calitativi a ctangeitatii conductei | P.V.R.C.

F.D. verificare etanseitate conducta P.V.F.D.
Receptia la terminarea lucrdrilor P.V.de receptie la
6. i terminarea Iucrarilor
Note:

zile Tnaintea datei la care urmeaza a se face Venficare




Prezentul program de control la faze determinante va fi prezentat de ciitre beneficiar
spre acceptare la organismul teritorial 1.5.C., Tnainte de inceperea lucrarilor.

La receptia lucrarilor, un exemplar din prezentul PROGRAM se va anexa la cartea
constructiei.

BENEFICIAR, PROIECTANT,
COMUNA VLADESTI S.C. ERSOFT PROJECT S.R.L.
PRIMAR,

Dici Hristu Cristian

DIRIGINTE DE SANTIER, . CONSTRUCTOR,

---------------------------------




BREVIAR DE CALCUL

Conform SR 1343/2006 formulele de calcul al necesarului de apa pentru localitati rurale:
Necesar = Qnzimed= 2 N X qo/1000 (mc/zi)
Qn zi max = Kzi x Qnzi med (me/zi)
Qn zi min = 65% din Qnzimed
Q orar max = Ko X Quzi max/24 (mc/h)
Cerinta = Qs zimed = Kp X Ks X Qnui = 1.122 x Qn i
unde:
N = numar consumatori
s = debit specific consumat X
K = coeficient de neuniformitate al debitului zilnic = 1.2
Ko = coeficient de neuniformitate orara = 2.5
Kp=1.10 - coeficientul care tine cont de pierderile admise in sistemul de alimentare cu apa
Ks= 1.02 - coeficientul care tine seama de necesitatile tehnologice ale sistemului de
alimentare cu apa.

- persoane estimate 206; q. = 80 l/om.zi;

5.2.1. Necesar si cerinta apa, debite si volume

- persoane estimate 206; qs = 80 l/om.zi;
- Kz,i = ].32.

Necesar

Qnzimed = 206 x 80 = 16480 l/zi = 16,48 mc/zi (0,19 I/s);
Qnzimax = 16,48 mc/zi x 1,2 = 19,78 me/zi (0,23 I/s)

ani min — 10,71 me/zi (0,12 1;‘"5)

Qnorar max = (16,48 x[,2x 2,5) : 24 =206 mc/h (0,57 US)

Capacitatea fosei septice este de 25 me/zi, vidanjatii ori de eate ori este nevoie, pina
la racordarea fosei la sistemul de canalizare care este in executie.

Imtocmit,

sing. Serban-Ga
o )
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GENERAL = . =

1.1. Cadrul general

Prezentul Caiet de sarcini acopera o plaja larga de activitati de constructii specifice domeniilor de
alimentari cu apa si canalizari. In cadrul sectiunilor documentului sunt detaliate cerintele de executie
pentru activitati de lucrari specifice realizarii obiectelor de constructii: terasamente, conducte,
clemente constructive din beton, fucrari refacere structura rutiera, ete.

S-au avut in vedere urmatoarele obiecte de constructii:
(i) Constructii edilitare

*  Conducte de canallzare
* Camine de vizitare prefabncate pe reteaua de canahzare

(i) Elemente de infrastructura rutiera

»  Refacere sistem rutier.

1.2. Cadrul legislativ

Actele normative citate acopera aspectele privind calitatea materialelor, punerea in opera a acestora, ‘
/\ conditiile de calitate care se cer pentru realizarea Jucrarilor. Suplimentar, in cuprinsul documentatiei
' se fac referiri la prevederhe unora dintre actele normative mentionate in anexa, cu trimiteri la conditii
ce trebuie respectate in cazuri particulare (concrete) de lucrari, faze de executie sau materiale. |

Materialele furnizate i munca executatd vor respecta aceste standarde si reglementsri ca o cerinta ‘
minimé. In cazul in care furnizorul poate oferi materiale, articole si produse realizate dupa standarde
straine, de calitate cel putln egala cu cele prevazute in_ actele normative romanesti mentionate
anterior, Antreprenorul va trebui sa obtina aprobarea Inginerului pentru folosirea acestor materiale. In i
aceasta situatie, Antreprenorul va inainta Inginerului, spre?p!robare 0 data cu cererea respectiva, 0 ‘
copie de pe standardul strain prwmd cahtaule ‘materialului réspectiv,

Capitolele urmatoare vor include. referlnte la standardele aplicabile avute in vedere la momentul
elaborarii prezentei documentatii. Aceste vor fi completdte si actualizate de Antreprenor pe toati
perioada executlel astiel incit cea mai recentd versiune ja unui standard sau norme tehnice si fie
utilizatd in execupa Iucrérilor. Antreprenorul este responsabil ca pe toat perioada executiei s puni
la dispozitia personalului séu si a Inginerului un set din aceste standarde §i norme tehnice, inclusiv

|
actualizirile sau modificirile acestora (dupa caz), ca parte a 51ste1nulu1 sdu de asigurare a calitatii,

|
o 1.3 Dlspozﬂ:u finale

La predarea lucrarilor Beneficiarului; toafe utilajele, armaturile, etc. vor trebui sa functioneze
silentios, iar 1mbincmle sa fie perfect etanse, nefiind admise 1131 ierderi de apa.

Antreprenorul’ Va, garania calitatea lucrarilor si atingerea parametrilor proiectati, pentru intregul
ansamblu al Iucrarilor. Inginerul are dreptul de a controta tot sa.ntlerul atelierele de confectii,
Antreprenoril as 1garand facﬂltaule pen‘mx aceasta. - I :

Controlul I_nginerulm nu dnmnu‘,aza icu nimic responsab1l1tatea Antreprenomlul privind calitatea
executiei lucrarily or. :

Materialele si pr?dusele folosﬂe de Antreprenor Hebme s;{ ile 1nsot1te de certificate de calitate si

declaratie de conformitate. Este intes Zisa utilizarea materiald i or care nu sunt insotite de certificatul de

calitate. si declaratia de ceqfommﬂe a greducaterqul

Utilizarea altor materiale in. afara celﬁ specificate in prmect se va pulea face numai cu avizul
Inginerului, care va stabili conditiile de acceptare. -

Beneficiaru] poate dispune opnrea, lucrarilor daca se constata abateri sau nerespectari ale Proiectutui
tehnic sau poate dlspune dem ontarea unor lucrari sau instal atu executate necorespunzator.

Antreprenorul va pum la d,]spozma lngmemlul la. cererea a,cestwa documentc]e din care sa rezulte
calitatea matenaielor puse fn opera sau cdhiatea lucrarﬂor exﬁ:futate




Toate deficientele de” executie si de"schimbare a calitatii materialelor puse in opera fara acordul
Ingmerulm se vor remedla prin grija si pe.cheltuiala Antreprenorului.

1 4 Program pentru urmanrea compor’tm i 111 tlmp a constructlllor in exploatare
Urmarirea comportarii in tlmp consta m urmatoarele etape
1. Urmarlrea stabllltatu generale a amplasamentulm

Aceasta se face iunar in primul an de la intrarea in exploatare apm semestrial; consta in depistarea
eventualelor declansan a mlscarllor de teren (surpart sau alunecari) care ar putea afecta constructia.

In cazul in care se censtata surparl sau alunecarl 8¢ va anunta proiectantul pentru luarea de masuri.
Acestea s¢ vor consemna in cartea CODSt[‘[lCtISl la ﬁecare verificare si in procesele verbale incheiate
cu proiectantul.

1.5. Program pentru urmarirea comportam in timp a lucranlor la retelele de canalizare
menajera

Controlul, verificarea si revizia retelelor exterioare de- canalizare constau intr-un control de suprafata
(control exterior) si un control de adancime {centrol interior).

Controlul exterior consta in parcurgerea la suprafata a traseelor canalelor de catre echipele de control.
In cadrul controlului exterior se verifica:

= Daca pe traseul canalelor sau/si in jurul caminelor s-au ivit tasari ale solului sau ale pavajelor;

* Daca capacele sunt crapate sau Ilpsa creand pericol pentru circulatie si posibilitati de introducere
a gunoaielor in canal;

* Daca pe camine s-au depoznat dlverse materiale, care impiedica vizitarea si interventia rapida in
caz de necesitate o )

= (Capacele sunt asczate corect in lacasul 10r

Controlul Intenor al canalelor se face o data pée an cu aJutorul oglinzilor sau cu ajutorul unor “roboti”

speciali. =~ & S !

In cazul controlufui interior se mai verifica:

» Daca peretii $i trapele caminelor au suferit degradari; :

= Daca peretii tuburilor au suferit fisuri, deformatu -eroziuni si orice alte degradari, care
favorizeaza yzura anormala a retelet; .

" Daca scurgerea prm canale s¢ face normal i nu se produc depuneri.

Observatijie echi ipei de control se trec mtr—un proces-verbal pentru remedierea defectiunilor
constatate

1 Repa -atii curente |
Reparatiile curente constai din: +
» Inlocuirea caf 3acelor uzate si defecte la caminele de vizitare;
» Fixarea treptelor dislocate si inlocuirea celor uzate la ca:mmelc de vizitare;
= Reparared re 'elez defecte (tuburi, unbmdn) B
" Repararea zidariilor, tencuielilor K;I a altor elemente de constructie care compun canalele si

Tucrarile accesorii acestora;.
* Repararea pavajelor deteriorate de exﬁltratu anormale si/sau de defectiuni ale canalizarii.

2.Reparatii capitale
Reparatnle capitale constau in inlocuirea wnor tmnsoane sau refacerca unor camine in vederca
asugurarn une1 nermale nmctlonan a rcﬁehﬂ de canalmqrc.,

4 v i ]i
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 Defectiuni lit reteana de canalizare:

Cele mai frecvente defectiuni care pot sa apara sunt:

Exfiltratii;

Control insuficient laﬂéphr'ovi'z'io'naré'ﬁ' tevilor si tuburilor, precum si a pieselor de legatura -
fitinguri;

Defecte din fabricatie ascunse;.

Garnituri de etansare necorespunzatoare rigide, vechl (,,uscate”) sau ,rasucite” in timpul mufarii
tuburilor de canalizare;

Suduri necorespmlzatoare {pentru conduc‘tclc din PE iD);

Fisurarea conductelor;

Manipularea necorespunzatoare la transpoﬂ depozitare, introducere si montaj in transee;
Umpluturi necorespunzatoare care au ca rezultat tasari ulterioare, goluri - mai ales - sub stratul
rutier, spargerea tubtrilor si tevilor prin compactare ou pamant brut - fara indepartarea pietrelor,
in special, a corpuriior ascutite;

Compactari necorespmuatoare (de ex.: ¢cu m&lul mecanic, in apropierea conductelor din PVC sau
PEID; :

Ruperea coqductelor;

Tasatea patulut de fundatie a pamantului, de umplutura din transee dupa montarea conductet;
Antrenarea materialului de umplutura la transee sau a pamantului de sub conducta, de catre
pierderile de apa sau panza freatica spre un debuseu existent sau prin insasi conducta sparta;
Tasari ale straturilor rutiere; '

Tasarea siste'r"ilul'ui rutier: compactari necorespunzatoare si accidentale legate de pierderifor de
apa din conducte sau din stratele freatice in miscare (vezi mai sus);

Deteriorare camine: lucrarile de sisternatizare pe verticala conduce la descompletari, spargerea
capacelor, pef%etﬂor si/sau & placilor din beton;

Infundarea conductelor;

Obiecte uitateila'execuﬁé sau interventie in interiorul conductele;

Lipsa venﬁcanlor p("I‘iOdlC" si 1mp1101t decolmatarii corespunzatoare

Llpsa capacelor la camme :

_Tabel 1 — Jrmarirea comportarii in timp a Iucrarilor Ia retele de canalizare menajera
.4 ... . | PERIOADA | =

Y TIPUL VERIFICARIL - pE | MOODe PE | OBSERVATI
o Lot .| CONTROL .

0. SURE I . 3. 4.
Retele de canallzare menajera _

1 Gradul de celn_latare al retclu de ' | Biat ual Cu ech}pflment Proces verbal
canahzare S : . _ specializat

2. Etansmtatea cammelor de canahzare .- Bian!ual 2 Viznal Proces verbal

= |
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2. MATERIALE

2.1. Betoane

Betoanele utilizate se vor produce si se vor hwa de catre statule de betoane care functioneaza pe baza
certificatelor de atestare.,

Retetele se vor stabili, corecta si deﬁmtlva in functle de rezultatul incercarilor preliminare de
laborator privind: _ R

» umiditatea agregatelor;

» granulozitatea sorturilor;

* densitatea aparenta a betonului proaspat.
Compozitia de beton adoptata va fi permanent corectata in privinta cantitatii de apa, in functie de
umiditatea agregatelor, astfe]l incat sa se respecte raportul A/C prescris de normativul NE 012/1 -

2007. Consistenta betonului preaspat va fi verificata atat Ia statia de betoane, cat si Ia locul de punere
in opera.

2.2. Ciment

Sortimentele uzuwale de cimenturi, caracterizarea acestora, precum si domeniul de utilizare sunt
precizate in capitolul 5.1.2 si in anexa F (tabelele F.2.1, F.2.3, F.2.3 si F.2.4) din NE 012/1 - 2007.

Tipul de ciment se stabileste pe urmatoarele criterii:

. condijii de exploatare normale, expuse la inghet in stare saturata cu apa, precum
rezervoarele, castelele cu apa si expuse agresivitatii apelor naturale;
. condiﬁi de executie si tehnologie adoptata (lucrari executate in conditii normale sau pe
timp friguros, lucrari masive);
= clasa betonului sau marca betonului.
Inlocuirea tlpulma de ciment nu este adm1sa decat cu avizu! pronectantulm cu 'un ciment cu calitati
similare. : . R ) ) .
Se va efectua v!__ carea calitatii qlmenturllor atat la aprovizionare, cat si inainte de utilizare, prin
metodele reglem imtate de standardéle 1 1 vigoare la data exccutiei si de NE 012/1 - 2007.

Conditiile tehmae de receptie, liveare ;_;S.l control pentru ciment trebuie sé corespundd prevederilor in
STAS 3011 —3:,-_| 1

q. -, . e
in t]Inpul tmnsg@rtuhu de la fabricd Ia stafia de betoane, precum si in timpul depozitarii, cimentul
trebuie ferit de ,;mema].a si impui 1ﬁ§:;5ri cu materii striine (pdméant, cérbune, substanfe organice,
ipsos, var hidratat] ete.). - ‘ o T

Antreprenorul V{ril Llectua, prin iaboralorul propriu, mcercarﬂe pr evizute in NE 012/2-2010.

Cimentul la care|se constatd ca nu ;unt mdepllmte condl‘;ule prevazute pentru priza sau constanta de

volum, este interss a se utlhza la py epararea betanuliui, b
. . 2 :
Depozitares cnnsntulm cu adaosuri se face pe sortimente.

Durata de depozi¥ are & umcntl.hm mu'i
datelor de fabricgﬂe ' Sl
Se interzice folosllL'ea cimentul‘u_i avand) emperatura mai mare de + 50° C san pentru care s-a depasit

termenul de garauilpe prescris de pro iuol '}tor

trebul sa depaseasca 45 de zile si se ya intrebuinta in ordinea

Cimentul ramas%"n depozit un timp mamedelungat nu va putea fi intrebuintat decat dupa verificarea
starii ‘de conservare. Daca se cofistata -alteratea cimentului din. depozit; acesta va fi evacuat, fiind
interzisa utilizerea lui la prepararea betoanelor.
Antreprenoril ¢ste obhga{ 54 pnd 0 ex'ldem;a clard, pentru f’ iecare lofc de cmlent mtrodus, precum si a
consumulni ziinic: - ¢ R - -1 :

Nu se adnnte amestecarea cxmentunlor 511 u 111zarca ior ca[ alarT




2.3. Agregate I

Agregatele folosite trebuie s Indeplineasca conditiile tehnice indicate in SR EN 12620+A1:2008, iar
metodele de determinare a caracteristicilor suni cele din STAS 4606-80, normativul NE 012/1-2007
si SR EN 12620+A1:2008, cu urmiitoarele cerinte:

. agregatele sa provma dm r001 stabile, nealterate la aer, apa sau inghet; nu se admite utilizarea
de agrcgate ‘pravenite din roci feldspatice sau sistoase;

|
La prepararea betonului se' vor uullza agregate naturale provenite din balastiere omologate.

e qnisipul va fi de natura sﬂwoasa si va provenl dm balastiere; nu se admite utilizarea nisipului
de concasaj; - :

e continutul in partu lev1gablle a Illbl])lllul va ﬁ de max. 2%, iar a pietrisului se limiteaza la i
max. 5%; L : : :

e curba granulométrica' a agr'egéte"l'or' va fi stabilita in labotatorul statiei de betoane, pentru
obtinerea marcii prescrise. Dinensiunea maxima a granulelor va :ﬁ de 16mm sau 32mm, in
functie de dimensiunea minima a elementului. :

e se interzite folosirea balastulm sau p1elrlsulu1 cu granuile mai mart decat cele indicate pe

marci de betoane. - ' |

N Agregatele trebuie depozitate pc platforme betonate, avand pante si rigole de evacuare a apelor.
e Pentru depozmyea separata a difefitelor sorturi se’ vor crea compartimente cu inaltimi
corespunzatoare Mv1tarii amestecarii sort ‘iurﬂor, '
Nu se admite depﬁ@zztarea dlrecta pe pamant sau pe platforme balastate. .

2.4. Apa

I . . .
Apa ut:(hzata la I lrepararea betoanelor, ['Jrecum si la umezirea acestora dupa punerea in opera, trebuie

sa corespunda plrﬁ ederilor standardelor in vigoare la data executiei — SR EN 1008/2003.
i . :

Raportul apafc nt in reteta betoriilui ‘va fi stabilit in laborator, tinand seama de marca prescrisa, de
lucrabilitatea ne&gsara g1 de car acterlstlcﬂe ﬁ21co mecanice ale betonului.

e i
La stabilirez ,raL]Jurlmulul apa/cunent Sl va tme seama si de umiditatea agregatelor in momentul
prepararii betonulps. . - i S

k
:
2.5. Adltlw ) i
Cantitatea totala i adltm eventual utj 1zat1 nu strebuie sa depaseasca dozajul maxim recomandat de
a producatqml d_c aditivi &1 nu’ trebuie a fie mai mare de 50 g aditiv (in stare de livrare) pe kg de
' ciment, in afara gle cazul cand s-a stabﬂlt 1nﬂuenta unui dozaj mai ridicat asupra performantelor si
durabilitatii -be"lt01 Lulm ' : % ‘
Aditivii utilizati i cantitate inferioara Vd}Orll de 2 g/kg ciment nu suiit admlsl decat dispersati intr-o
parte din apa de gmestec. ol
In cazul in care ggntitatea totala de adfﬂ !'(,_hld {in solutie) este superioara valorii de 3 /m® de beton,
continutu! sau df‘ apa trebme Tuat 1 1n con rare Ia calculu] raportulut apa/ciment.

14

Cand suht utilizag mai mulfi ad1t1v1 ¢ )mpaﬁbll}tatea lor tt"ehule venncata atunei cand se efectueaza
incercaﬁle initi j ' . S . ‘

NOTA - Betoa =¥e de mnsmlenta > S4 V4 L?; sau = F4 ttebule fabricate cu aditivi puternic
reducatorl de ap !'>aa cu superplast]ﬁanftl

Betoanele pot £i') preparate cu aditivi. §511d1t1ﬂe de ut111zare 3 aditivilor sunt prezentate in tabelul 2a
din NE 012;’1 —”@'(]7 punctu1526 1t !

2.6, Cofraje

Cofraj ele se pot coni'ec‘;mna dm lemn sau produse pe baza de femn slf sau metal materialele utilizate
trebuie s3 asigure realizarea unei suﬂr e;e Idc br‘ton cmebpunzatoare




La adoptarea matefiafulu din care se va confec;'lona. cofrajul sitipul de cofraj ce se va utiliza, se va
tine seama de tiput elementelor dé’ exécutat, de dimensiunile acestora si de tehnologia de punere in
operé a betonului. :

Cofrajele si susi,menle lor vor 1ndep11n1 urmatoarcle conditii:
* 33 asigure obpncrea formei si dlmensmmlor prevazute in pr01ect
» sj fie stabile gi rezistente sub a_c‘;lu_n_ea, incércarilor ce apar in procesul de executie;
= s fie alcatuite din elemente care si péermiti un numér mare de refolosiri;
* i fie previzute cu p1ese de asamblare de mventar
2.6.1, Ungerea cofm}e!or

Pentru a reduce aderenta ntre beton si cofraJe acestea se ung pe fetele ce vin In contact cu betonul,
Inainte de fiecare folosire cu agentii de decofrare.

Acestia trebuie sd nu pateze betonul, si nu deterioreze cofiajul, si se aplice ugor §i sé-si pistreze
proprietitile neschimbate in conditiile climatice de executie a lucririlor.

2.6.2. Depozitarea

Depozitarea cofiajelor se va face astfel incét si se evite deformarea si degradarea lor (umezire,
murddrire, putrgzire, ruginire etc.). Este interzisi depozitarea cofrajelor direct pe pamént sau
depozitarea a.]‘tor materiale pe st.lvele cle panourl de cofraje.

2.6.3. Condtﬁ: de montaj

La montarea cofrajclor se va acorda o ateutle deosebna sprljlnmlor si legarii cofraJuIm Este interzisa
legarea cofrajulm de barele de armiturd,

1ti, bare metallce sau buloane corespunzaloare

Se vor utiliza tirds

Legaturile cOfra E:lor nu vor lasa gaurl sau spatii neregulate care si necesite reparatii ale suprafetei
betonului i nu Yair conduce la degmdarea acestuia.

Se recomanda cé'jdupa indepirtarea COﬁ'&J ului si nu rimédnd nici un elément metalic inglobat in beton
la o distanti 1na.1|1 hicd’ de Semdela fata betonului..

Sprljlnmle uofrzyf jor vor fi astfel montate 1ncat sé nu penmta deplasdri sau deformiiri ale cofrajului
in timpul turndrijbetonului, L

£ jor si peretilor se vor! prevedea la partea inferioars, feresire speciale pentru curatire
inainte de betonl e la intervale de fnaxlm 2 m pe 1nal‘g1me se vor prevedea ferestre pentru turnarea
betonului, dacd Ij%tonul 113 se toarnd’ cuf pompa sau bene cu furtun. ..

Cofrajele din :pl »zaj sau alte produse dln lomn trebuie’ sa asigure ob;merca unor suprafete rugoase
{pentru ade1enf fcu. betonul) si.s3 alba gauri pentru trecerca mustitilor de legdturd. Se va urmdri
etan§e1tatea sl re | istenta panourllm de G Dfraj, astfel mcat i ny permltd pierderea laptelui de ciment si
sd asigure preh uea incarcarilor ce -apai !

2 64‘ Talerfi'_e ' l ‘ . .

Abaterile si toie ui;_tele COﬁ“] ]ulm vor

w abateri hm td i dlmensmmle paﬂaourﬂor ' ]
o ;
Ja: il-*lmmr o E4mm

:la.;fé;uml WL Y +3mm

o abaten Hinité pentru cofraj je gata confecuonate

luI!‘ll‘lEL la plici, pereti s;u.}' gl‘]IlZl +10 mm
grOSImea la perea ;.1 P ac




» toleranta la mchnare fata de orlzontala a muchnlor si suprafetelor cofrajelor gata
confectionate: S o R
' pelm hmar B 12 1'mn
pe toatd suprafata: -~ + 10mm

2. 7 Otelurl pentru armaturl

Pentru armarea elementelor dm betor se- ut1hzeaza ‘bare laminafe la cald din otel beton rotund OB37
si PC32, care trebme sa mdephneasca copdltule tehnice din standardele in vigoare - STAS 438/
1:2012. .

La nivelul cOnstructiiIor la'care anna-t_ilra ny este dimensionata si gruparea de incarcari care e include
pe cele seismice, se vor folosi plase sudate din PC52 si STNB conform P59-1986, BC nr. 10/1986 -
"Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii cu plase sudate a elementelor de beton "

Livrarea, depozitarea si controlul calitati érmaturllor se va realiza cu respectarea prevederilor
normativului NE 012/2 - 2022,

Livrarea ofelului-beton si a plaselor sudate se va face conform prevederilor in vigoare §i trebuie s3 fie
insotita de certificatul de calitate emis de producitor. Dacii livrarea se face de citre o bazi de
aprovizionare, aceasta este- obligatd s transzmta cop11 ale certificatelor de calitate corespunzitoare
loturilor pe care le livreazi.
Barele de ofel-beton si plasele de armiturd trebuie sa fie depozitate separa‘t, pe tipurt gi diametre,
urméarindu-se: E -

» evitarea conditiilor care favorizeazi cbrodarea oteluludi;

. evitarca murdﬁririi acestora cu pémﬁnt sau alte materiale

2.7.1. Controlul cahta;u armaturtlor
Pentru cantitate si diametru aprovizionat, operatia de verificare va consta In:
* constatarea existentei certificatului de calitate;
= verificarea dimensiuniler sectiunii;
" examinarea aspectului; _
= verificarea prin indoire la rece,
Ny . . . . s . _
La cererea Ingmerulul sau cind existd dubii asupra calitiitii ofelurilor, Antreprenorul va proceda la
verificarea caracteri sticilor mecanice prin tncercare la lrac‘;mne

2
2.8. Piese lnglobate

Conform detaliilor de executie, vor fi pregatlte piesele metalice pentru a fi inglobate in beton
{praznuri, placute corniere).

Piesele trebuie sé respecte geometria prevazuta in proiect, sa fie curatate si sa fie pozitionate in cofraj
conform pr01ectulu1

Piesele de treceye efanse prin peretii caminelor sau statiilor de pompare se vor realiza conform
Pieselor desenate.
2.9. Materiale (;ianducte

2.9.1. Generulitati

Aceasta sectiune a specificatiilor acopera toate fucrarile cu privire la furnizarea si livrarea tuturor
conductelor.

In cazul in care conductele cu diametrele mentionate in Lista de Cantitati nu sunt disponibile, trebuie
furnizate conducte cu diametrul imediat mai mare disponibil, cu rezistenta la rupere (rigiditatea)
egala san mai mare decat cea a conductei cu diametrul specificat.
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2.9.2. Aprobarea materialelor

Inainte de a comanda orice material destinat pentru Lugcrari permanente, Antreprenorul va supune
aprobarii Beneficiarului datele de identificare ale producatorului sau furnizorului propus in oferta, o
specificatie de material si detalii ale locului de origine sau de productie. Daca se cere de catre
Beneficiar, Antreprenorul va furniza acestuia, pentru pastrare, o copie a oricarei astfel de comenzi
facute. Antreprenorului i se va putea cere sa predea Beneficiarului, pentru uzul acestuia, o copie
pentru fiecare contanda de produse inaintata Furnizorilor.

Toate materialele folosite in Lucrarile permanente trebuie sa fie noi, in afara cazului cand folosirea
materialului existent este permis in mod expres de catre Beneficiar.

2.9.3. Probe

Antreprenorul va aprowzmna Beneficiarul cu probele de material necesare testarii, in conformitate cu
Contractul. Daca nu este in mod expres scutit, Antreprenorul va furniza si probe ale tuturor
articolelor fabricate, cerute pentrn Lucrarile permanente, sau ca o alternativa, Antreprenorul va
prezenta literatura de specialitate unde asigurarea cu probe (cu acordul Beneficiarului)} nu este
necesara.

Toate probele aprobate vor fi depozitate de catre Antreprenor la locul de montaj, pe durata
contractului, iar orice materiale sau articole fabricate ulterior, livrate la locul de montaj pentru
incorporare in Lucrarea permanenta, vor fi de o calitate cel putin egala cu proba aprobata.

2.9.4. Materiale in contact cu apa

Materialele si echipamentul vor fi conforme specificatiilor proiectului, iar acolo unde sunt alte
materiale folosite trebuie obtinuta aprobarea prealabila a Beneficiarului si, daca este necesar, a
Ministerului Sanatatii.

Instalatiile hidrautice prevazute in proiect se vor aproviziona conform indicatiilor din listele de
cantitati de lucrari si prescriptiile oficiale privind calitatea instalatiilor.

Materialele folosite (tevi, armaturi, flanse) vor avea caracteristicile prevazute in standardele de stat si
se vor verifica daca corespund tehnic si calitativ prevederilor proiectului respectiv, sa nu prezinte
defasonari, blocari la armaturi. Se va verifica starea sudurilor, a flanselor, functionarea pompelor,
armaturilot si aparatelor,

asigura toate conductele, fitingurile, vanele si alte materiale necesare, dupa cum
iesele desenate ale Beneficiarului si dupa cum este cerut pentru executarea
Lucrarilor.

Antreprenorul va
este indicat in
corespunzatoare |

Daca este necesara furnizarea de catre Antreprenor a unor conducte, vane, fitinguri sau alte materiale
suplimentare, acestea vor respecta aceste specificatii sau alte specificatii detaliate care ar putea fi
pregatite de catre Inginer.

2.9.5. Conducte din PVC (Peliclorura de vinil neplastifiata)

Toate conductele si fitingurile din PVC tip greu furnizate in cadrul Contractului vor fi neplastifiate.
In plus, raportul maxim a dimensiunii standard (SDR) al conductelor PVC nu va fi mai mare de 35.

Toate conductele si fitingurile vor fi furnizate de catre producatori aprobati si vor fi conform SR EN
13476-1:2018. Clasele conductelor vor fi conform cu precizarile din Piesele desenate sau din
specificatii. Conductele din PVC vor avea clasa de rigiditate SN4. Lungimea nominala a conductelor
Vaﬁdemuum40ms1max1m90m

Daca sunt necesare curburi, se vor utiliza coturi prefabricate, cu razele dorite. Nu este permisa
realizarea Ia cald & curburilor pe santiet.

Toate imbinarile vor fi uscate cu mufe si garnituri elastomerice de etansare din EPDM cu inel de
polipropilena inserat.

Fitingurile si lungimile de conducta vor fi furnizate cu cap drept. Daca conductele trebuie taiate la o
lungime anumita, acestea vor fi taiate perpedicular pe axul conductei. Resturile de la taiere vor fi
inlaturate cu un cutit. Cepul si mufa vor fi fara noroi sau nisip si inelul va fi amplasat corect in canal.
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Pe capatul drept al conductei, inainte de inserarea acestuia in mufa, se va aplica un lubrifiant aprobat
de Inginer si furnizorul tubului.

Stratul interior al peretelui va avea o culoare care sa faciliteze inspectia cu camera mobila TV,
2.9.6. Alte materiale

Pot fi propuse si alte materiale, cu conditia de a fi potrivite pentru apa uzata. Vor fi, insa, acceptate de
catre Inginer numai daca se poate demonstra ca sunt echivalente cu materialele preferate, in termeni
de siguranta si longevitate.

2.10. Materiale constructii pe conducte

2.10.1. Capace de camine

Capacele si ramele pentru caminele de pe reteaua de canalizare menajera vor fi circulare, vor avea o
deschidere de @ 600 mm si vor fi confectionate din material compozit.

Capacele pentru caminele de pe reteaua de canalizare menajera vor avea orificii de aerisire, in numar
de maxim 5 bucati, cu suprafata maxima de 4 cm? fiecare.

In toate situatiile, ramele si capacele de camin vor fi construite astfel incat sa permita reglarea in
functie de cota drumului.

- 2.10.2. Scarile caminelor
Treptele realizate din otel protejat anticoroziv vor fi inglobate in beton si se vor monta inainte de
turnarea betonului in pereti.
La caminele cu adancimi mai mari de 5,00 m se vor prevedea scari de acces cu cos de protectie si
balustrada.
Toate constructiile metalice vor fi protejate anticoroziv,
2.11. Materiale pentru terasamente conducte
2.11L.1. Generalitati
Toate lucrarile tip vor fi considerate ca fiind uniforme, indiferent de amplasament, jar volumele lor
vor fi corelate intre ele, functie de lungimile conductelor proiectate.
Toate materialele rezultate din sapaturi vor fi evacuate imediat de pe amplasamente, cu exceptia
terenurilor agricole. In cazul terenurilor agricole si al spatiilor verzi, anterior demararii sapaturilor, se
~ vor indeparta straturile vegetale, care apoi vor fi reamenajate la aceleasi grosimi, dupa finalizarea

v lucrarilor pana la cota initiala a stratului indepartat.

Pentru umpluturi' se va utiliza pamant rezultat din sapatura, precum si agregate minerale naturale
extrase din balastiere (daca pamantul rezultat din sapatura nu este corespunzator sau suficient), ca
surse acceptate de Beneficiar sau Inginer, pe baza rezultatelor incercarilor initiale de tip ale
furnizorului. Utilizarea materialului se va putea face numai daca este insotit de declaratia de
conformitate cu sarcinile calitative asumate de furnizor, prin proceduri interne proprii pentru ;
produsul tip acceptat de Beneficiar (sistem 4 de atestare, conform Anexa 3 din HG nr. 622/2004, ‘
actualizata conform HG nr. 167/2012 - pentru modificatea si completarea HG nr. §22/2004).

Tipurile de ma‘@erialele utilizate pentru umpluturile compactate ale transeelor pentru conducte,
exceptand cele aferente sistemelor cotelor de teren, sunt impartite dupa straturile alcatuite pe cote 3
descrescatoare si definite de Proiectant, dupa cum urmeaza; l

. mater'i_lal pentru umpluturi curente, functie de gradele de compactare prescrise;
* material pentru protejarea conductelor, functie de tipedimensunea conductei; f
* material pentry pat de pozare conducte;
* material pentru imbunatatirea terenului de fundare local alterat.
Materialele utilizate sunt definite dupa cum wrmeaza:
i
o
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2.11.1.1. Material pentru umpluturi curente

Pentru umpluturi curente vor fi utilizate materiale excavate pentru umpluturi si agregate minerale
naturale extrase din balastiere (in cazul in care materialul excavat nu este corespunzator sau
suficient), ce nu vor contine materii organice sau alte impuritati si {rebuie sa-si pastreze gradul
prescris dupa compactare.

Granulometria trebuie sa se incadreze in Hmitele tabelului de mai jos:

Dimensiunea sitei Procent de trecere
75mm 100
37,5 mm 85-100
20 mm o 60 - 100
10 mm 40 -70
5 mm : | 25-45
600 micron 8§-22
75 micron 0-10

Limita de umiditate a materialului, incarcat la furnizor in mljlocul de transport auto, sa nu depaseasca
30 %. Pe amplasamentele Proiectului, procentele de umiditate vor i reglate pana la atingerea celor
optime necesare obtinerii gradului minim de compactare cu indice Proctor modificat de 95 + 98 %,
functie de intensitatea traficului si incarcarile din circulatie, aplicand procedee tehnice proprii supuse
acceptului Inginerului/Beneficiarului. Atestarea gradului de compactare se face prin document
inregistrat.

2.11.1.2, Material pentru protejare conducta ingropata

Materialul pentru protejarea conductelor are rolul principal de a mentine forma conductei ingropate si
de a favoriza preluarea incarcarile verticale din umpluturi si traficul de la cota terenului. Protejarea se
realizeaza prin straturi succesive executate diferit, numai prin compactare manuala, dupa cum
urmeaza:

= strat de sprijin, manual imprastiat afanat, de minim 15 cm grosime, din nisip san agregate
minerale, cu granulatie maxima de 10 mm, penfru asezarea conductei la cotele
Proiectului;

* patul superior de pozare, pana sub axul orizontal longitudinal al conductei, din produs
mineral monogranular de balastiera prescris de furnizorul conductei pentru conditiile de
pe amplasament, cu rol de a asigura aliniamentul montajului. Compactarea se executa cu
grija sporita si la un indice Proctor de cca. 95 + 98 %, pe ambele parti si se verifica prin
aplicart de sarcini locale diferit directionate, sub care sa nu se produca deplasari;

* umpluturi laterale longitudinale, pana la generatoarea superioara, din produs
‘monogranular prescris de furnizorul conductei, cu indice Proctor sporit fata de stratul
inferior, cu rol de distribuire uniforma pe peretii conductei a incarcarilor verticale
preluate in sectiune fransversala;

* umplutura peste generatoarea superioara a conductei, cu o grosime minima de 30 ¢m, din
produs monogranular compactat fa un indice minim de 95 %, functie de adincimea de
ingropare.

Materialul rezultat in urma sapaturilor pentru transee nu va fi utilizat pentru protejarea conductelor
proiectate pentru acel amplasament.

Materialul pentru protejarea conductelor va fi format din agregate minerale (nisip) produse in statii de
sortare de pe langa balastiere.

In toate cazurile, dimensiunea maxima a particulelor care prote]eaza conductele este cea recomandata de
catre producatorul acestora.
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2.11.1.3. Material pentru pozare conducta

Materialul pentru pozarea conductelor constituie un strat bine compactat, de minim 10 cm grosime,
pentru amenajarca fundului de transee dupa sapaturi si asigurarea realizarii pantelor din profilul
longitudinal al Proiectului. Stratul va prelua si incarcarile rezultate in timpul montarii tipului de
conducta, fara afectarea cotei de rezemare a tipului de conducta in sectiunea transversala din sapatura
amenajata.

Materialul pentru stratul compactat de pozare va consta din nisip sau agregate minerale de balastiera,
cernut cu granulatia maxima de 10 mm, fara impuritati si parti organice la furnizor, incarcat in mijloc
auto. Acest material va fi insotit de declaratia de conformitate cu materialul tip (sistem 4) contractat
si declarat. Acest material va fi folosit si pentru lestarea provizorie a conductelor montate pe pozitiile
din Proiect, prin intermediul unor saci impletiti din fire biodegradabile, umpluti 75 =+ 80 %.

Materialul rezultat in urma sapaturilor pentru transee nu va fi utilizat pentru pozarea conductelor
proiectate pentru acel amplasament.

In cazurile terenurilor de fundare nisipoase nealterate se poate accepta, de Inginer, realizarea pozarit
conductei, dar numai dupa finisarea la cotele de radier din Proiect si prin intermediul unui strat de
nisip monogranular necompactat de minim 10 cm.

2.11.1.4. Material pentru imbunatatirea terenului de fundare local alterat

Terenurile de fundare alterate din vina Antreprenorului, ca urmare a nerespectarii tehnologiei, vor fi
consolidate pe costuri proprii, dar numai pe baza de solutionari aprobate de catre Inginer.
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3.

LUCRARI DE TERASAMENTE

-3.1. Generalitati

Antreprenorul va face excavari si taluzari si va indeparta materialele excavate dupa cum se specifica
in specificatiile tehnice si dupa cum se arata in Piesele desenate ale proiectului. Antreprenorul nu va
incepe lucrarile de terasamente pana cand nu va efectua toate masurile de siguranta: ingradirea cu
parapete, inclusiv asigurarea indicatoarelor de avertizare pentru pictoni si vehicule, iar pe timpul
noptii semnalizarea luminoasa la toate punctele periculoase. Executia lucrarilor de terasamente se va
face avand in vedere prevederile din urmatoarele normative:

* NP 112 - 2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa.

= C169 88 Normativ privind executarea Iucrarilor de terasamente pentru realizarea
fundatiilor constructiilor civile si industriale.
= Ci6-84 Realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatiii aferente.

GE 026-1997 Ghid pentru executia compactarii in plan orizontal si inclinat a terasamentelor.
MLPAT nr, 9/N/15.03.1993 Regulamentul privind protectia si igieha muncii in constructii.

3.1. L. Trasarea lucrarilor
Trasarea lucrarilor se va realiza conform planurilor de situatie in care se prevad elementele de trasare.

Antreprenorul va Tnainta Inginerului, in vederea aprobirii, planurile in care se indica amplasarca si
nivelele sau coordonatele, dupi caz, ale fiecdrui reper si al fiecarei borne.,

Antreprenorul are sarcina de a trasa limitele obiectelor, in functie de axele principale ale bazei de
trasare. Antreprenorul este raspunzator de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date in studiul
topografic al proiectului.

Trasarea lucrarilor se va face de catre un topograf autorizat si va fi verificata de Inginer, in care scop
Antreprenorul este obligat sa protejeze si sa pasireze cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte
folosite la trasarea lucrarilor.

Dupa verificarea trasarii lucrarilor de catre Inginer, Antreprenorul va pregati un plan de trasare pentru
a fi anexat la Cartea Constructiei.

3.1.2.Borne si cote de nivel

Beneficiarul lucrarii are obligatia de a preda in scris bomnele de nivelment in imediata apropriere a
santierului, pozitia acestora si valoarea cotelor de nivel rezultate in urma ridicarilor topografice
avizate de OCPL

Antreprenorul are obligatia sa verilice valoarea cotelor de nivel si sa faca cunoscut Beneficiarului
lucrarii, in scris, in cazul in care se constata erori. De asemenea, pentru verificarca trasarii de catre
Inginer, Antreprenorul {rebuie sa protejeze si sa pastreze cu grija toate reperele, bornele sau alte
obiecte folosite la trasarea lucrarilor. '

3.1.3.Avizarea lucrarilor de terasamente

Inainte de a incepe orice lucrari de acest fel la locul de montaj, Antreprenorul va solicita in scris
avizarea lucrarilor de catre Inginer si Beneficiarul lucrarii. '

3.1.4.Nivelul solului

Peniru scopul dat de specificatie, termenul de nivel al solului se va referi la suprafata solului inainte
de inceperea operatiilor de lucrare a pamantului, dar dupa curatarea amplasamentului si indepartarea
eventualelor luerari de constructii existente.

3.1.5.Extinderea excavatiilor

Extinderea excavatiilor va fi cea minim practicabila pentru construirea lucrarii, cu consultarea
planurilor de sapatura.




3.1L.6.Excavarea materialului necorespunzator

Daca Antreprenorul intalneste material pe fundul oricarei excavari care, dupa parerea lui, poate fi
necorespunzator, ¢l va informa imediat Inginerul, care va da instructivni in scris Antreprenorului
asupra faptului ca materialul in cauza va fi tratat ca defectuos. Daca este cazul, materialul defectuos
va fi indepartat, iar daca nu se specifica altfel sau daca nu se comanda de catre Inginer, Antreprenorul
va umple golurile astfel formate cu material granular corespunzator, Omiterea de catre Inginer sa dea
instructiuni, nu va elibera Antreprenorul de raspunderile pentru defectele in lucrare, daca inaintea
construirti Antreprenorul nu a cerut in scris Inginerului inspectarea fundatiei descoperite.

3.1.7.8iguranta excavarii si constructii adiacente

Antreprenorul va prevede suportul necesar pentru a asigura stabilitatea excavarilor, drumurile si
constructtile adiacente.

3.1.8. Alunecari, caderi si excavatii in exces

Antreprenorul va preveni alunecarile si caderile de material din partile laterale ale excavatiilor si
taluzarilor.

In cazul alunecarilor sau caderilor ce apar in excavatii, precum si acolo unde excavatiile sunt facute
in exces fata de dimensiunile specificate, orice material necorespunzator care a intrat in excavatii
trebuie inlaturat. Orice umplere aditionala ce poate fi ceruta se va face cu material excavat selectat
sau importat si tasat pentru aprobarea de catre Inginer.

Acolo unde se formeaza goluri prin alunecari sau caderi ori prin excavari in exces fata de
dimensiunile specificate care, dupa opinia Inginerului, pot afecta stabilitatea solului pentru sustinerea
lucrarii, constructiilor sau serviciilor adiacente, Antreprenorul va umple golul solid cu beton clasa C
8/10.

3.1.9.Epuismente

Antreprenorul va mentine fiecare excavatie de constructic fara apa din orice sursa, astfel incit
lucrarile vor fi executate in conditii uscate.

Metoda de mentihere a excavatiei fara apa, de epuizare si indepartare a apei, va fi supusa aprobarii
Inginerului.

Antreprenorul se va asigura ca exista instalatii de rezerva suficiente, tot-timpul, pentru a se evita orice
intrerupere in continuitatea epuizarii apei din excavatie.

Acolo unde sunt necesare epuismente continue, in timpul functionarii pompelor in cursul noptii se
vor lua masurile necesare ca zona de lucru sa fie iluminata in mod corespunzator.

3.1.10.Umpluturi

Daca nu se specifica sau se aproba altfel, materialul folosit pentru umpluturi va fi material excavat
selectat cu dimensiunile particulelor nu mai mari de 75 mm.

Materialul de umplutura plasat la lucrari permanente va fi sortat, fara bolovani, pietre mari,
fragmente de roca si altele - mai mari de 50 mm, daca nu se specifica sau aproba altfel.

Dupa ce a fost data aprobarea de catre Inginer, conform conditiilor contractului, pentru inceperea
umplerti, operatia va continua pana la terminarea lucrarii in partea de lucrare pentru care este data
aprobarea.

3111 Compacta;'ea wmpluturilor

Umplerea gropilor cu pamint se va realiza manual, in straturi ce nu vor depasi 200 mm, cu pamant
maruntit bine si compactat mecanic sau manual, pentru cca. 1,00 m de Ja fundul sapaturii.

Pentru restul umpluturii, straturile nu vor depasi 300 mm, cu compactare mecanica, asigurandu-se
realizarea gradulut de compactare de 95% prevazut conform STAS 2914 - 84.

Daca este necesas, Antreprenorul va uda materialul de umplere inainte si in decursul compactarii
pentru a ajuta obtinerea gradului specificat de compactare.




3.L12.Inlaturarea materialului in surplus

Antreprenorul va transporta si inlatura tot materialul excavat care nu este necesar pentru lucrari.
Locurile propuse de Antreprenor pentru indepartarea sau depozitarea materialelor excavate, fie
temporar, fie permanent, vor fi supuse aprobarii Inginerului.

3.2.Terasamente pentru conducte
3.2.1.Generalitati :
3.2.1.1. Domeniul lucrarilor

Specificatiile din aceasia sectiune se refera la lucrarile de terasamente autorizate, necesare pentru
montarea conductelor ingropate, lucrari care includ, in ordine specifica, urmatoarele:
* operatii pregatitoare privind transpunerea proiectului pe teren;
= desfacerea sistemelor de suprafata ale cotelor de teren;
* scarificarea sistemului cotei de teren si separarea materialului scarificat;
* sapaturl mecanizate si manuale in taluz vertical pentru transee;
® sprijiniri ale malurilor;
* protejarea celorlalte retele subterane intalnite;
" evacuarea apelor acumulate in spatiile de lucru si adiacente;
* imbunatatiri ale terenurilor slabe de fundare;
* pregatirea paturilor din material granular pentru pozare conducte ingropate;
" pozarea conductelor imbinate;
= execuft,area pe tipuri a straturilor de umpluturi compactate;
n refac_eé:rea sistemelor de suprafata afectate de lucrari sau de organizari de santier.
Se mai refera la: : :
* jateiialele utilizabile, specifice terasamentelor si asigurarea gradelor de compactare;
" incarfcfari si transporturi cu diferite mijloace;
= controlul privind realizarea nivelelor de calitate corespunzatoare cerintelor specifice;
" asigu%'area conditiilor pentru receptionarea lucrarilor proiectate.

La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din standardele si normativele tehnice in
vigoare, in masura in care completeaza si nu contravin prezentei documentatii.

Antreprenorut v,a ‘asigura, prin sistemul 'de calitate propriu atestat sau prin subcontractare cu un
laborator de spe(:lahtate acreditat, efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor necesare dovedirii
satisfacerii mvelelor de calitate pretinse prin proiect. In acest sens, vor fi prezcntate catre Beneficiar
sau Reprezentantii sai certificatele de atestare sau cele de acreditare laborator, impreuna cu extrasul
de contract dlfuz?bﬂ din care sa rezulte adresa laboratorului si persoanele contactabile,

In cazul wnor suspiciuni privind calitatea, Anireprenorul este obligat sa efectueze, la cererea
Beneficiarului sau Reprezentantilor sai, verificari suplimentare fata de prevederile prezentei
Documentatii, caz;unle supunandu-se clauzelor din contract.

Antreprenorul este obligat: sa asigure adaptarea metodelor tehnologice si organizatorice specifice
fiecarui amplasament conformandu-se si celor specificate expres in Procesul verbal de predare-
primire amplasariient.

Antreprenorul est obligat sa tina evidenta zilnica a conditiilor climatice in care se executa lucrarile
de terasamente, E evenimentelor survenite in timpul fazelor de executie asupra carora produc
influenta si va asigura inregistrarea documentelor ce atesta calitatea executiel si a rezultatelor
obtinute in urma determinarilor si incercarilor,

In conditii locale deosebite se pot accepta si se pot aproba derogari de la prevederile prezentei
Documentatii, dar numai cu acordul scris al Projectantului si Beneficiarului, ori Reprezentantilor sai,
dupa caz.
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In cazul cand se vor constata abateri de la prevederile prezentei Documentatii sau defecte calitative,
Beneficiarul sau Reprezentantul sau va dispune infreruperea executiei Iucrarilor. Antreprenorul este
raspunzator de pagubele implicite cauzate de aceste intreruperi si de costurile privind refacerea
luerarilor neconforme cerintelor.

Neconcordantele cu proiectul, constatate in etapa vizitarii amplasamentelor, vor fi sesizate in scris
Beneficiarului spre solutionare, in timp rezonabil, inainte de termenul de depunere a ofertelor.

Neconformitatile constatate in timpul executarii lucrarilor de terasamente dintr-un front de lucru, vor
fi transmise Inginerului spre solutionare, in scris, in conditii legislative si timp util, mentinand
totodata frontul in stare activa.

3.2.1.2.Programul lucrarilor si sistemul de asigurare a calitatii

Ca parte a Programului de esalonare a lucrarilor si a sistemului de asigurare a calitatii, cerute prin
contract, Antreprenorul va prezenta un program tehnologic detaliat pentru tucrarile de terasamente
propuse, pentru fiecare amplasament al proiectului, precum si metodele propuse pentru executarea
sapaturilor, miscarea materialelor rezultate si cele necesare, compactari, depozite sursa sau
intermediare si miscarea de personal. De asemenea, va prezenta si o lista detaliata cu cantitatile fizice
de realizat si tipurile mijloacelor de mecanizare care vor fi utilizate,

Sistemul de asigurare a calitatii va lua in considerare si cerintele particulare si de corelare ale
serviciilor tehnice responsabile din primaria careia ii sunt arondate amlasamentele,

Lucrarile se vor planifica pe tronsoane de dimensiuni ce nu vor depasi 50 + 100 m, dupa caz, cu
operatii desfasurate in paralel pe maxim 2 + 3 tronsoane succesive.

3.3.Executie terasamente
3.3.1.Cote de teren existente (CT)

Cotcle existente ale terenului, indiferent de sistemul de alcatuire la suprafata, constituie baze pentru
masurari cote in adancimi, in sectiuni corespunzatoare caracteristice ale aliniamentelor Proiectului de
pe amplasament. |

In cazurile in care, din diverse motive, cotele de teren au fost alterate de lucrari comandate de
administratia 1ocaia sau de alti detinatori de utilitati publice anterior preluarii unui amplasament,
cotele de refcrmta ale Proiectului vor fi transpuse situatiei reale intalnite, utilizand elemente edilitare
cu cote CT nemodificate, cote ce vor fi mentionate prin Procesul Verbal de Predare-Primire
Amplasament. | |

3.3.2.Cote de radter (CR)
Antreprenorul V'ar- tnonta conductele la cotele de radier (CR) indicate in Proiectul aprobat.

Daca nu este indicat altfel de catre Inginer in cazuri particulare supuse spre aprobare, adancimile
transeelor vor fi|realizate astfel incat sa asigure o acoperire de minim 1,0 m (dar nu mai putin decat
adancimea minima de inghet) deasupra generatoarei superioare a conductelor ingropate, indiferent de
diametre nomina‘L]:qé si tip.

3.3.3.Lucrari prl :gi{atitoare,

Inaintea inceperii [lucrarilor pe un amplasament se includ a fi executate, fara costuri suplimentare,
lucrarile pregatitizlire necesare, dupa caz, constatate dupa vizitarea amplasamentelor:

* curatirca suprafetelor de teren de: frunze, crengi, arbusti, iarba, buruieni, noroi acumulat
sau alte materiale inutilizabile depozitate accidental, inclusiv transportarea lor la rampele
‘de depozitare indicate si taxate de Administratiile Locale,

» indepartarea de pe amplasamente a corpurilor, obiectelor si vehiculelor cu regim de
proprictate privata, repozitionarea lor in afara zonelor de activitate, in urma acordurilor
si/sau somaiiilor ce implica proprietarii sau Administratia Locala, dupa caz

* taierea arborilor si/sau - arbustilor de pe trasee deﬁmle prin Proiect, cu tulpini >10 cm, cu
aprobarea forurilor locale, Jnclusw scoaterea si 1ndepartarea radacinilor,
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* colectarea -si indepartarea apelor de suprafata in afara amplasamentelor Proiectului,
inclusiv protejarea fata de apele meteorice,

* t{aierea regulata cu mijloace adecvate a sistemelor rutiere, pentru formarea latimilor
necesare desfasurarii oparatiunilor de sapare, latimi ¢el mult mai mari cu maxim 0,40 m
decat latimile superioare ale traseelor,

" asigurarea si tinerea sub control permanent a zonelor de activitate, in conformitate cu
restrictionarile aprobate sau impuse de factorii desemnati prin Certificatul de Urbanism,

* amenajari de eventuale depozite intermediare provizorii, cu acordurile Administratiilor
Locale, pentru ameliorarea influentelor timpilor de transport auto asupra duratetelor totale
de executie pe amlasamentele Proiectului.

Antreprenorul va consemna si supune aprobarti Inginerului toate lucrarile pregatitoare efectuate,
dintre cele enumerate mai sus. Totodata, ramane responsabil pentru efectele rezultate din
neefectuarea unora dintre ele.

3.3.3.1. Trasarea lucrarilor

Operatiile de trasare se vor efectua conform planurilor de situatie, in functie de reperele existente si
coordonatele punctelor caracteristice ale aliniamentelor Proiectului pe amplasament (STAS 9824/5 -
1975).

La o data solicitata de Antreprenor si aprobata de Beneficiar, vor fi identificate si marcate vizibil
toate instalatiile, retelele si orice alte constructii subterane, in prezenta detinatorilor acestora,
convocatl de Antreprenor: electrice, telecomunicatii, apa, canal, gaze naturale, sau de alta natura, ce
vor fi intersectate sau in raza carora vor fi dezvoliate lucrarile Proiectului, in vederea protejarii
acestora sau devierii, conform procedeelor tehnice recomandate prin avizele emise de detinatori,
inclusiv recomandarile suplimentare specifice amplasamentului predat Antreprenorului (STAS
9570/1-1989).

Trasarile in detaliu vor fi efectuate si mreglstrate de Antreprenor dupa supervizarea documentului
operatiei de catre Inginerul Proiectului.

In cazuri justificate, traseele Proiectului vor putea fi modificate, cu acordul scris al Inginerului pe
propunerea facuta in spiritul Proiectului de catre Antreprenor, in timp rezonabil, dupa caz si cu
consultarea Proiectantului. Aceste modificari nu vor implica costuri suplimentare sau vor fi cele
stipulate in contract.

Antreprenorul este raspunzator de trasarca lucrarilor conform Proiectului si de conservarea
materializarilor reprezentative de pe amplasament (punctclor de reper), ca baze pentru masuratori si
verificari, Indlferent de volumul lucrariler dezvoltate si metodele tehnologice adoptate.

Pentru urmanrda realizarii pantelor Proiectului, se vor pozitiona, prin metode performante de
nivelment, ballzé de inventar si se vor utiliza dispozitive adecvate pentru vizari. Dispozitivele pentru
vizari vor avea rigle montate pentru cotele caracteristice aliniamentului proiectat.

Respectarea cotelor de montare si a pantelor conductei, precum si a pozitiei constructiilor conexe
prevazute in Proiect, prezinta o importanta deosebita atat pentru functionarea retelelor de conducte,
cat si pentru efectuarea operatiunilor de reparatii, intretinere si exploatare. Nerespectarea cotelor
proiectate poate iduce la colmatari sau formarea de pungi de aer, care diminueaza debitul conductei si
provoaca oscilatj_i de presiune sau impiedica golirea completa a conductei in caz de avarie.

B
3.3.3.2. Desfaceren sistemelor de suprafata

Operatiile de taiere a sistemelor de suprafata se vor executa cu unelte corespunzatoare, pentru a
asigura o taiere dreapta si exacta. Vor fi evitate alterari ale suprafetelor adiacente in urma lucrarilor.
Refacerile suplimentare rezultate cad in sarcina Antreprenorului. Cazurile particulare vor fi supuse
aprobarii Inginerului.

Antreprenorul va aplica metode corespunzatoare pentru sprijiniri si consolidari pentru a pastra
latimile transeelor in limitelé prezentate anterior.
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3.3.3.3.Excavarea transeelor pentru conducte

Lucrarile de terasamente se vor executa in conformitate cu planurile de executie si se vor respecta
prevederile normativelor in vigoare.

La executia lucrarilor de terasamente se vor respecta obligatoriu prevederile C 169-88 , Normativ

pentru executare

a si receptionarea lucrarilor de terasamente”, precum si NP 133-2022 ,,Nonnatw

privind proiectarea, executia §i exploatarea sistemelor de allmentare cu api sl canalizare ale
localitatilor, Indicativ NP 133-2022. Volumul II — Sisteme de canalizare”.

Avizarea lucrarilor de terasamente

Inainte de a incepe orice lucrari de acest fel pe un amplasament, Antreprenorul va anunta in scris
Beneficiarul cu cel putin 7 zile inainte de data propusa. In aceasta perioada, Antreprenorul va tine
evidenta nivelelor solului si topografiei, spre aprobarea Beneficiarului, pentru masuratorile lucrarii.

Se vor obtine avize pentru taierea carosabilului pe drumurile principale permanente.

Cand va face demersurile pentru aceasta permisiune, Antreprenorul va prezenta o adresa scrisa
Inginerului si autoritatilor referitoare la intentia sa de a excava, din timp, pentru a permite executarea
procedurilor si aprobarilor necesare. El va colabora cu Politia Rutiera referitor la planificarea si
executarea traversarii. Antreprenorul va fi complet responsabil de asigurarea drumurilor temporare

pentru ocolire, a

barierelor, semnelor de avertizare, iluminat si paza. Beneficiarul nu va suporta nici o

penalitate impusa de autoritatile abilitate pentru orice intarziere fata de termenele prevazute in
autorizatiile de spargere.

Nici o excavatie nu va incepe fara detinerea de catre Antreprenor a autorizatiei de construire
(obtinuta de catre Beneficiar) si a autorizatiei de spargere. Autorizatia de spargere se va obtine pentru
fiecare strada afectata de lucrari si se va emite de catre autoritatea locala.

Excavarea santurilor pentru conducte va avea un avans fata de operatiunile de punere in opera a
conductelor. Aici sunt incluse si excavatiile pentru ramificatii, caz in care transeea se va sapa in
avans in toate ditectiile urmate de ramificatie. Totusi, frontul de lucrari nu va depasi posibilitatea
acopetirii transe'sji in aceeasi zi. '

In cazul in care s¢ iveste vreun obstacol in timpul sapaturilor, se va informa Beneficiarul si vor botari
masurile necesagg|a se lua inainte de reluarea operatiilor de montaj.

In locurile unds F
minim necesara|;

anturile pentru conducte subtraverseaza drumuri, adancimea acestora va fi cea
stabilita in proiect si aviz, iar Antreprenoru] este incurajat sa foloseasca fierastraie

speciale circulare pentru pregatirea marginilor santului, in functie de materialul ce trebuie sapat.

Antreprenorul vig| fi platit. pentru refacerca sistemulul rutier, jar plata se va face dupa suprafata

portiunii refacute:.

La saparea santurilor se va tine cont de: tipul terenului, existenta apei freatice, necesitatea
sprijinirilor, diametrul tevilor, tehnologia de montaj. Latimea santului va fi conform tabelului de mai

Sus.

Sapaturile se vor

executa partial mecanic si manual, in functie de conditiile impuse in zona de lucru

si conform specificatiilor din listele de. cant1tat1 Ultimul steat de 30 cm se va sapa manual, inainte de

montarea condu(

Sapatura mecani
executa in preze

telor in sant,

4ata se va face cu excavator cu descarcarea pamantului in auto. Sapaturile se vor
nta sprijiniritor. Sapatura ultimului sirat pana la cota din proiect si politura se vor

executa imediat jinainte de asezarea stratului de nisip sub conducta si a stratului de egalizare pentru
constructii, penttu a evita degradarea terenului de fundare. Operatiunea se va executa pe timp uscat,
fiind interzis lucrul pe timp de ploaie. In cazul in care se constata aparitia crapaturilor paralele cu
marginea superioara a transeelor sau a gropilor, se vor lua masuri de consolidare suplimentara a
malurilor, pentru a evita surparile.

Pe timp de zi si noapte se vor lua masuri de semnalizare a sapaturilor, se vor monta parapeti de
protectie pe o s1ngu1‘a parte pe toata hingimea santului deschis, se vor monta podete de circulatie
pietonale peste sant in zona de circulatic pwtonala
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La intalnirea in sapatura de cabluri, conducte ori protectii care semnalizeaza prezenta lor in teren, se
va opri lucrul in acea zona, seful punctului de lucru va lua masuri de semnalizare a prezentei retelei
subterane, va anunta Operatorul de retea, lucrul in acea zona reluandu-se doar in prezenta acestuia, cu
luarea tuturor masurilor de protejare a retelei respective si de protectie a muncii,

Dupa executarea sapaturii se va proceda la receptia calitativa a lucrarii referitor la natura terenului,
cote in plan si cote de nivel. Receptia calitativa se va consemna in procese-verbale incheiate cu
participarea Antreprenorului si a Beneficiarului,

Receptia calitativa a terenului de fundare se va face de catre intocmitorul studiului geotehnic, care
trebuie sa fie geotehnician atestat.

Receptia terenului de fundare constituie faza determinanta prin care se va awtoriza inceperea
lucrarilor de infrastructura (turnarea betonului de egalizare). Atat receptia terenului de fundare, cat si
autorizarea se va consemna in registrul de santier.

Transeele conductelor vor fi excavate la sectiunile transversale tipice. Antreprenorul se va asigura ca
in fiecare punct latimea transeei este suficienta pentru a permite pozarea, imbinarea, realizarea
patului si a imprejmuirii si reumplerea in jurul conductei, conform cerintelor Inginerului.

Acolo unde imbinarea sau sudarea conductelor si/sau accesoriilor trebuie realizata in transee, transeea
va {1 Jargita si/sau adancita in forma de clopot, la dimensiunea necesara stabilita de catre Inginer.
Aceasta largire trebuie sa permita executarea facila a sudurilor, imbinarilor si fixarilor in toate etapele
acestora, a tuturor reparatiilor necesare la conducte si la acoperirea de protectie, precum si
inspectarea acestor operatiuni.

Antreprenorul va aplica toate masurile necesare de sprijinire si consolidare pentru a pastra latimea
transeelor in 1irrgit]<:le prezentate in specificatii.

Peretii transeei _;e;ikcavati in roca vor fi cat mai aproape de verticala, iar Antreprenorul va sustine
peretii in toate zonele in care acestia sunt slabiti indiferent de cauza, si va indeparta materialul
prabusit. iy
In zonele inaccéstbile pentru echipamentele de excavare sau in care Inginerul considera ca utilizarea
acestor echipaniente este imposibila sau de nedorit, indiferent de motiv, excavarea transeei se va
realiza manual. Nu se vor efectua plati suplimentare pentru lucrarile in zonele greu accesibile.

Materialul excavat va fi indepartat in intregime de pe amplasamentul excavatiei. Materialul
excavat NU va|fi depozitat de-a lungul tramseei. Toate costurile asociate cu transportul
materialului de jre santier vor fi considerate ca incluse in preturile unitare pentru excavatii de transee.
Cu cel putin doual saptamani inainte de inceperea excavarilor de transee, Antreprenorul ii va prezenta
Inginerolui propf.-uilerea sa pentru amplasarea temporara si depozitarea materialului excavat, inclusiv
locul de depozi!-tljcg_i_re. Daca Inginerul considera propunerea ca nesatisfacatoare, aceasta poate fi
respinsa, iar Antteprenorul va trebui sa o revizuiasca corespunzator. Toate costurile suplimentare
impuse de o proplnere revizuita vor fi suportate de Antreprenor. Antreprenorul va obtine aprobarea
din partea autori“:(ztl'j[ﬂor pentru depozitarea materialului excavat.

Daca, in opinia iﬁ’ginerului, exista o intarziere nejustificata pentru: testarea conductelor, indepartarea
materialului in sjd_:%lus, curatarea generala a zonelor in care au fost pozate conducte, refacerea sau
intretinerea suplf: i elor sau alte operatiuni similare, atunci acesta poate sa blocheze deschiderea unor
noi transee panali d lucrarile restaﬂt@ fu sunt realizate conform pretentiilor sale, iar Antreprenorul
nu va avea o baz4 pentru reclamatii impotriva Beneficiarului, in acest sens. “Intarziere nejustificata”
va fi consideratﬂt; situatia in care mai mult de 100 de metri de transee este lasata deschisa pe orice
santier. “Intarziere nejustificata” va fi considerata si situatia in care o anumita sectiune de transee este

lasata deschisa pentru mai mult de 2 saptamani calendaristice.

Nu se vor demara lucrari de pozare a conductelor sau de formare a patului conductelor in nici o
sectiune de transee pana cand formatiunea transeei pe acea sectiune particulara nu va fi aprobata de
catre Inginer.

Extinderea excavatitlor

Extinderea excavatiilor va fi cea minim stabilita de Beneficiar pentru construirea lucrarii.
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Excavarea de santuri pentru conducte va fi intotdeauna limitata la lungimile aprobate anterior, in
scris, de catre Beneficiar. Cu exceptia aprobarii scrise a Beneficiarului, lucrarea pe fiecare portiune
aprobata va fi executata pana la finalizarea acesteia, inainte de inceperea lucrarii pe o portiune noua.

Excavareg materialului necorespunzator

Daca, in urma oricarei excavari, Antreprenorul intalneste material care, dupa parerea Ini, poate fi
necorespunzator executiei lucrarti, el va informa imediat Inginerul, care va da instructiuni in scris
Antreprenorului asupra faptului ca materialul in cauza va fi tratat ca defectuos. Daca este cazul,
materialul defectuos va fi indepartat de Antreprenor. Antreprenorul va umple golurile astfel formate
cu material granular corespunzator, cu aprobarea Inginerului. Omiterea, de catre Inginer, in a da
instructiuni scrise, nu va elibera Antreprenorul de raspunderile pentru defectele de executie, daca
anterior executarii acelei portiuni de lucrare Antreprenorul nu a cerut in scris Inginerului inspectarea
portiunii de lucrare.

Siguranta excavarii si constructii adigcente

Antreprenorul va prevedea sprijinirile necesare, in conformitate cu prevederile legale, pentru a
asigura stabilitatea excavarilor (drumurile si constructiile adiacente).

Alunecari, caderi si excavatii in exces

(Y Antreprenorul va preveni alunecarile si caderile de material din partile laterale ale excavatiilor si

F

taluzarilor, ;

In cazul a.lunecarllor sau caderilor ce apar in excavatii, precum si acolo unde excavatiile sunt facute
in exces fata de: dlmensmmle specificate, orice material necorespunzator care a intrat in excavatii
trebuie inlaturat.: Orice umplere necesara sau care poate fi ceruta de Inginer se va face cu material
selectat, urmat def tasarea de proba.

Excavarea transeelor se va realiza in sol stabil. In cazul in care, dupa opinia Ingmerulu.t solul nu
corespunde, se¢ vét realiza o excavare suplimentara, conform indicatiilor acestuia si se va reface cota
cu material de baza compactat, daca solul natural care inconjoara zona este prea moale. Materialul de
umplere va fi beton C8/10.

Radierul transeel‘ va fi, in fiecare punct, la cota necesara, iar latimea transeei va fi suficienta pentru
patul de pietris, 113113 sifsau beton si conform instructiunilor Inginerului.

Daca vreo parte a_ transeet este excavata, din greseala, la ¢ adancime mai mare decat cea necesara,
Antreprenorul va umple transeea cu beton C8/10 pana la cota necesara, pe cheltuiala proprie.

~ Acolo unde sejformeaza goluri prin alunecari sau caderi ori prin excavari in exces fata de

L dimensiunile specificate, care, dupa opinia Dirigintelui de Santier, pot afecta stabilitatea solului
pentru sustinered lucrarii sau pot afecta constructiile ori serviciile adiacente, Antreprenorul va umple
golul solid cu befon clasa C8/10. Acest lucru va fi pe cheltuiala Antreprenorului.

3.3.3.4.Localizarea si sustinereq lucrarilor subterane

Inainte de excayarile in drumuri si trotuare, Antreprenorul va obtine permisiunca completa si
aprobarea tuturgrautoritatilor prlvmd avizarile de lucru pentru a incepe lucrarile dupa cum este
necesar si respe and toate legile si reglementarile locale.

In plus, Antreprenoru] va obtine toate informatiile disponibile de la autoritati si altii, care ar putea fi
necesare, referlt(!)ére la pozitia tuturor utilitatilor cunoscute de-a lungul traseetor tuturor conductelor
de pozat. Antreprenorul va raspunde de localizarea exacta a serviciilor, iar in decursul lucrarii va lua
toate masurile necesare pentru.a evita deteriorarile. Acolo unde este necesar, utilitatile vor fi temporar
sustinute in decursul excavarii.

Se va prevedea suporl permanent pentru utilitatile care traverseaza conductele, daca Inginerul da
instructiuni in acest sens. Daca acestea se deterioreaza in decursul lucrarilor, atunci Antreprenorul va
fi responsabil fata de detinatorul utilitatii respective pentru repararea pagubelor produse.
Antreprenorul va suporta toate cheltmehle de reparatii fie prin asigurari, fie prin surse proprii.

Oriunde o utilitate publica sau un altfel de obstacol determina o blocare sau este pozata de-a lungul
traseului unei conducte, Antrcprenorul trebme sa mformeze Inginerul imediat de prezenta ei,
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prezentand detalii, inclusiv tipul utilitatii sau interferenta cu aceasta, dimensiunile ei, adancimea sub
nivelul solului, Inginerul va stabili masura ce se va aplica.

3.3.3.5.Evacuarea apei, sustinerea si ingradirea excavatiilor

Pe toata durata lucrarilor, Antreprenorul va pastra zona de lucru si toate excavatiile uscate si protejate
fata de apa din orice sursa (ploaie, apa infiltrata, apa din izvoare de suprafata si subterane, apa
freatica etc.) si va asigura si utiliza toate cele necesare in acest scop (conducte, pompe, puncte de
foraj, aparate si materiale necesare).

Conductele vor fi pozate in transee numai dupa ce apa a fost evacuata in prealabil. Pe durata
executiei, Antreprenorul va proteja structurile si/sau conductele impotriva plutirii, prin lestare. Acolo
unde conductele vor fi montate sub nivelul apei din sol, evacuarea apei din transee si din sol va
continua pana la finalizarea umplerii santufui. Acolo unde dimensiunea conductei depaseste 400 mm,
Antreprenorul va utiliza sisteme de evacuare a apei prin puncte de foraj, daca Inginerul nu hotaraste
utilizarea altui sistem.

Evacuarea apei de catre Antreprenor va corespunde cerintelor Inginerului si ale autoritatilor si
persoanelor care au. drepturi asupra terenurilor pe/prin care se realizeaza deversarea apei evacuate.
Antreprenorul va fi responsabil fata de Beneficiar pentru orice pretentii sau penalitati care pot fi
generate de nerespectarea acestor cerinte.

Metoda de mentinere a excavatiei fara apa, de epuizare si indepartare a apei va fi supusa aprobarii
Beneficiarului. Antreprenorul va asigura instalatii de rezerva suficiente, tot timpul, pentru a se evita
orice mtreruperg in continuitatea cpuizarii apei subterane.

Costul acestei e:léjtlivitati se va considera inclus in tariful excavarii si nu va fi decontat, indiferent de
nivelul precipitatiilor sau a nivelului freatic subteran.

In timpul functibnarii pompelor in cursul noptii (daca este cazul), se vor lua masurile necesare ca
zona de lucru sajfie iluminata in mod corespunzato.

Structurile vor I';! construite numai dupa ce apa a fost evacuata din excavatii. Antreprenorul va
preveni, pe toata durata constructiilor, aparitia fenomenului de plutire a structurilor. Pentru structurile
care vor avea fundatia sub nivetul apei din sol, evacuarea apei din excavatii va continua pana la
finalizarea reuniplerii. :

Laturile excavatil lor vor fi sustinute, acolo unde este necesar, cu ajutorul grinzilor de lemmn, otel sau
alte tipuri de g nzi, pereti, placi, foi sau alt sistemi aprobat. Acestea vor fi asigurate de catre

Antreprenor cor‘ §punzator destinatiei.

Antreprenorul va,il prezenta Inginerulut propunerile detaliate pentru sustinerea excavatiilor, cu sapte
zile inainte de i mI .,perea oricaror lucrari de excavatii. Propunerile sale vor tine cont de natura solului
in care se va exea ra, de nivelul apei freatice si de apropierea fata de cladiri si drumuri.

Daca, dupa 0p11'1’1a Inginerului, sustinerea propusa de Antreprenor este insuficienta, atunci Inginerul
va solicita as1g1 farea unor suporturi mai puternice sau de alt tip fata de cele propuse de catre
Antreprenot. In abeasta situatie, Antreprenorul va adapta sistemul de sustinere fara a pretinde vreo
Suma pentru aceqslra adaptare ceruta de Inginer,

Nu se vor demont‘a|, sistemele de sustinere fara aprobarea Inginerului.

Antreprenorul vidilua toate precautiile Jmpotrlva alunecarii, caderilor sau prabusirii excavatiilor, dar
daca acestea sejintampla, Antreprenorul va trebui sa refaca conditiile zonei, inclusiv refacerea
suprafetelor, toa&tu pe cheltuiala sa. In cazul in care aceste alunecari sau prabusiri destabilizeaza sau
slabesc fundaﬁu sau suporturi ale Lucrarilor ori cladirilor adiacente, sau creeaza spatii libere langa
lucrarile in derulare Antreprenorul va desfasura lucrarile suplimentare pe care Inginerul le poate cere
in acest sens, cum ar fi umplerea spatiilor libere cu beton sau alt material, conform indicatiilor
acestuta, toate cqs‘amle fiind suportate de catre Antreprenor.

Antreprenorul poate utiliza foi de otel pentru sustinerea sapaturilor, dupa cum este specificat mai sus,
dupa cum considera de euviinta, sau conf’orm indicatiilor Inginerului, ori in situatiile in care este
indicat in Piesele desenate ca parte permanenta a structurﬂor Dimensiunile si tipurile foilor de otel
utlhzate pentru sustineri temporare vor 1 (i:letermmate de caf F Antreprenor si vor fi supuse aprobarii
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Inginerului, In cazurile in care foile de sustinere formeaza o parte permanenta a structurii,
dimensiunile si tlpunle vor fi cele mdlcate in Piesele desenate de detaliu sau cele indicate de catre
Inginer.

Antreprenorul va prevedea si intretine traversari temporare peste transeele conductelor in acele pozitii
in care excavarea transeclor impiedica derularea normala a traficului. Pentru a permite trecerea
pictonilor si vehiculelor, lucrarile de excavare, pozarea conductelor, imbinarile si refacerea
suprafetelor se vor desfasura in etape, pentru a permite accesul spre case, pe drumuti, alei etc.

Antreprenorul nu va incepe lucrarile de terasamente pana cand nu va efectua toate masurile de
siguranta: ingradirea cu parapete, inclusiv asigurarea indicatoarelor de avertizare pentru pietoni si
vehicule, iar pe timpul noptii sa fie asigurate semne luminoase la toate punctele periculoase. Executia
lucrarilor de terasamente se va face avand in vedere Normativele Romanesti:

= C16-84 — Normativ pentru realizarea pe timp friguros a [ucrarilor de constructii si a
instalatitlor aferente.

* Ordin Nr, 9/N/15.03.1993 - Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii.

Ca o masura de siguranta, in zonele cu densitate mare de Iucrari ascunse se va cxecuta sapatura
manvala.

) Pe durata excavatiilor, Antreprenorul va lua toate masurile preventive pentru a proteja muncitorii si
persoanele publice. Aceste masuri includ, fara a se limita doar la acestea: sustinerea peretilor
sapaturilor, ingradirea zonelor, montarea luminilor de avertizare si desemnarea unor supraveghetori.
|

Antreprenorul v& fi complet responsabil pentru masurile de intretinere si protejare a sapaturilor,
transeelor si fordjelor (sustinere, evacuarea apei, ingradirea zonei, iluminat ete.) si nu va fi eliberat de
responsabilitatilj-: din Contract, chiar daca Inginerul nu ridica obiectii fata de situatia lucrarilor.

3.3.3.6.Utilizare

::éxplozibi[ilor |

Utilizarea explos 1b111101 nu va fi perlmsa

3.3.4.Pozarea ccinducteior

Pozarea se va fa -;e in conformitate cu SR EN 752:2017 — Retele de canalizare in exteriorul cladivilor
- managementul ;“!gfg‘elelor de canalizare, STAS 3051-91 — Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor

exterioare de c@rializare. Prescriptii fundameniale de proiectare, SR 8591:1997 - Refele edilitare

i tronsoane, la fiecare grup lucrand simultan cate o echipa.
(Y Pozarea conduct--llor se va face in mediu uscat, prin efectuarea de catre Antreprenor a epuizarii apelor '
' de ploaie si a inf l;rratnlor
Pozarea tuburilo

Pentru conducte lé de refulare a statiifor de pompare ape uzate, pozarea tuburilor in transee se
realizeaza in ondulatii, cu scopul de ancompensa dilatarea acestora.

in transee se realizeaza in tronsoane drepte intre camingle de vizitare.

Conductele vor i’ pozate cu pre0121e qespec‘fandu—sc alinjamentul si elevatia cu o toleranta de = 5
mm. Se vor resp (z‘,la cotele de nivel st pantele din planurile eu profile longitudinale.

Isi furniza rigle vopsr[e corespunzator pentru vizare in scopul realizarii asezarii

Se vor prevedei
lor. Riglele vopsite ‘v,or fi ridicate pe conducta sau in imediata ei apropiere.

corecte a {ronso
Fiecare tronson * ‘avea cel putin 3 asemenea rigle.
Antreprenorul pe
Antreprenorul V'a trebui sa obtina de la producator toate datele necesare pentru manevrarea si
conectarea cor_lductelo_r, presupunandu-se ca si-a stabilit toate fazele si toate problemele legate de
montaj inainte de a preda oferta.

a’le: propune Beneficiarului si alte metode pentru asezarea corecta a tronsoanelor.

Antreprenorul Va‘ lua toate masurile pe care le considera necesare pentru a evita patrunderea
corpurilor straine in interiorul conducte]m pe parcursul chrarllor Tronsoanele de conducta montate
in sant vor fi fj xate prin Iebtare pqntru[d se e\ma plutireg ei(:estora in cazul existentei pericolului de
imandare. . b }
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Pentru a impiedica scurgerea apei de ploaie prin sant, Antreprenorul va astupa santul la anumite
distante ce mu vor depasi 250 m, cu dopuri de argila. Aceste dopuri vor fi indepartate atunci cand
operatiunile de montaj ajung in dreptul lor.

3.3.4.1.Patul de nisip

Capacitatea de rezistenta si deformarea tevilor depind foarte mult de calitatea patului de pozare a
conductei. Grosimea minima a patului sub conducta trebuie sa fie de cel putin 10 cm, iar in cazul in
care fundul santului nu este uniform, este indicata executarea unui pat mai gros.

Materialul pentru patul tevilor (nisipul) se va mtroduce in sant numai manual, prin lopatare, si se va
nivela manual.

Nisipul va fi umezit si compactat manual in straturi cu grosimea mai mica de 10cm dupa compactare.
Se va acorda atentie deosebita compactarii in jurul conductei.

Conductele vor fi pozate astfel incat sa fie sustinute pe materialul patului pe intreaga lor lungime,
avand grija ca santul sa fie scobit in dreptul mufarilor, vanelor si flanselor ingropate, astfel incat sa
nu apara sarcini in aceste puncte.

La realizarea patului de nisip Antreprenorul va tine cont si de specificatiile producatorului conductei.
3.3.4.2.Reumplerea transeei

Reumplerea va respecta normele specifice descrise in normativul 122 pentru fiecare retea, precum si
cerintele stabilite de Beneficiar.

O data cu testarea sectiunii de conducta si cu aprobarea, de catre Inginer, a patului si imprejmuirii
conductei, transeele vor fi reumplute in straturi, conform specificatiilor. Fiecare strat va fi compactat
separat si orice tasare rezultata din compactarea insuficienta va tine de responsabilitatea
Antreprenorulul ce va adauga imediat materlalul suplimentar necesar care, ulterior, va fi compactat
r1guros.

Umplerea transeelor nu va incepe pana cand patul transeei, pozarea conductelor, imbinarea si testarea
lor nu sunt aprobale de catre Inginer. Inginer va primi o solicitare cu 24 de ore inainte, prin care se va

anunta intentia de umplcre a transeel, interval in care acesta va efectua inspectia.

Umplutura transeel peste stratul de acoperire cu nisip se va face cu material sortat cu granulometria
intre § si 16 mm, |

Astuparea santmﬂ'or pentru conducte se va face in doua faze.

Suportu de sust:]nére ai peretilor santului vor fi retrasi gradat pe masura ce santul este umplut, avand
grija ca aceasta fetragere sa nu afecteze conductele puse in opera.

|

It
Fazal 13

Il

Conducta si pa Ll ei vor fi duopente cu un strat ce va depasi cu 300 mm creasta ¢i, lasand zonele de

legatura d'escopTrl{te

In continuare, sej Va aseza un strat uniform de material de umplutura cu granulatia de cel mult 16 mm,
care va fi compagtat in straturi nu mal groase de 200 mm dupa compactare.

i

ﬁompactate manual atat pe fiecare parte a conductei, cat si deasupra e.

Straturile vor fi

Compactarea umipluturii se va face in asa fel incat sa se realizeze cel putin 95% din densitatea
maxima a matetiafului uscat, conform STAS 2914-84, Tabelul 2. Aceasta actiune va mcepe cat mai
curand -in urma]B zarii conductei in portiunea respectiva. Se vor face la inceput incercari privind
eficacitatea compactam iar dupa aceea se vor repeta la intervale propuse de Beneficiar.

Fazall 07
Dupa ce tronsonul de conducta in executie a trecut de testele de etanseitate, golurile lasate in dreptul
jontarilor vor fi acoperite re'spec-tandu—-se aceleasi reguli ca mai inainte,

Restul santului va fi umplit cu matena gxcavat cu granulatia de cel mult 16 mm asezat uniform in
straturi nu mai mari de 200 mm grosine dupa compactare. Metoda de compactare va trebui sa duca
la densitatea maxima a matenalulw usd ?onform cu STAS 2914 84, Tabelul 2. Santul va fi umplut
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fie la nivelul de la care se incep lucrarile de refacere, fie pana la suprafata solului, pastrandu-se o
usoara ridicare fata de nivelul normal al solului, cu panta lina. Aceasta ridicatura va fi mentinuta pana
la expirarea perioadei de garantie.

Aceste lucrari vor fi incepute si terminate cat mai repede.
Umplerea trebuie efectuata intr-o singura directie si, pe cat posibil, in timpul orelor diminetii.

Este indicat sa fie lasate libere extremitatile tronsonului de conducta, pentru a putea executa cu
usurinta operatiile ulterioare de racordare la retelele existente.

Daca nu este specificat altfel, umplerea in jurul conductei si cu 0,30 m deasupra ei se va realiza cu
materialul de reumplere, in conformitate cu specificatiile din prezenta Documentatie. Umplerea va fi
finalizata manual, utilizand unelte de mana si compactare in straturi cu grosimea mai mica de 20 cm.
Aceasta umplere va fi realizata cu cea mai mare grija. Se va acorda o atentie speciala portiunilor de
imbinare, pentru a obtine o compactare si o stabilitate maxima.

Umpluturile de pamant in jurul constructiilor si in transeea conductei se va face dupa executarea
hidroizolatiei pefetilor sub cota terenului si dupa testele hidrostatice, de infiltrare si de etanseitate la
conductele pentru canalizare.

Dupa reahzarea unui strat de 50 cm de umplutura deasupra conductei, traseul acesteia va fi marcat
printr-o banda a’\{emzoare din PVC specifica si inscriptionata cu textul ,,CANALIZARE”, pentru
conductele de canahzare menajera.

Cu exceptia camsabilelor si a altor Zone pavate umplerea transeelor se va face la nivelul natural al
solului. Sectlunra superioara a umplerii va fi sol de aceeasi grosime si calitate ca solul de suprafata
din zona inconj uratoare

Pentru transeeld practicate in zone carosabile sau alte zone pavate, umplerea va fi adusa la nivelul
terasamentului %au Ia nivelul sub- terasamenmlm ca pregatire pentru lucrarile de refacere a drumului.

i ' |
Acolo unde trasseele s¢ afla in zone carosabﬂe dupa pozare, Antreprenorul va proteja conductele
impotriva sarciifilor mobile, pe duratd efectuarii lucrarilor de refecere a drumurilor. Orice avarii la
conducte dupa paozare va determina mlocuu'ea acestora, iar Antreprenorul va suporta toate costurile si

intarzierile cauz e,

conductele au fcl;‘épozate,'imbihate, aprobate de catre Inginer.

Intinderea si compactarea umpluturii se va realiza in mod uniform, fara dislocarea, deformarea sau
r .i ctei. Compactoarele de putere nu se vor 1tiliza la o distanta mai mica de 30 cm in
tmbinarilor,

Compactarea ]
compactata de 2

opt>12 % st 1 procent daca W opt este sub 12 % (cazul bmastumlor)

Pentru. aceasta,' aboratorul santlerulul va face determinari ale umiditatii la sursa si va face
recomandari in-¢onsecinta pentru puneriea in opera.

Testele de dcn’$|'_,1 te in. situ ale maier{alu]ui compactat vor fi realizate pe minim doua esantioane
prelevate 1a fiecare 100 m de conducta. Inginerul va determina locatia exacta in plan si adancimea
testarii. Testele care se¢ vor realiza pe aceste esanticane vor include continutul de apa, greutatea
specifica, compactarea standard, densnatea in situ prin inlocuirea nisipului, testul de permeabilitate si

analiza gradarii. -

Certificatele de cahtate pentru probele de compactare se vor prezenta la receptla lucrarii.

' |
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Stratul se poate considera compactat daca gradul de compactare este 95%, iar cel mediu 98 % din
valoarea obtinuta prin incercarea Proctor normal.

Se intrerupe orice activitate de excavare, transport, imprastiere si compactare daca temperatura
exterioara scade sub —5° C. La executia [ucrarilor de terasamente pe timp friguros este obligatorie
respectarea masurilor generale si a celor specifice Iucrarilor de pamant prevazute in ,,Normativ pentru
realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente™, indicativ C 16 — 1984.

In perioada in care temperaturile sunt peste 25° C se vor lua urmatoarele masuri:

» compactarea se va executa imediat dupa umectarea stratului;

* se va urmari starea de umiditate a stratului de compactare prin probe de frecventa marita
(la cca. 2 ore — in perioada de arsita).

Daca stratul de imprastiat ramane o perioada mai mare necompactat. inainte de inceperea compactarii
se va determina umiditatea din strat si se va compieta pana la umiditatea admisa pentru compactare.

Antreprenorul va executa reumplerea transeet tinand cont si de specificatiile producatorului conductei
respective.

Antreprenorul va fi responsabil, in toate cazurile, pentru orice tasari ale umpluturii si va remedia pe
cheltuiala proprie orice astfel de tasare sau deteriorarile produse de aceasta. Antreprenotul va proteja
conductele impotriva deplasarii dupa pozare, pe durata Lucrarilor. Toate conductele deteriorate dupa
pozare vor fi inlocuite, iar Antreprenorul va fi responsabil pentru costurile si intarzierile produse.

3.3.5.Utilitati/ servicii existente
3.3.5.1.Folosirea Qrumurilor publice

Antreprenorul va lua toate masurile ca actiunile sale sa nu afecteze curatenia drumurilor publice
utilizate de acesta pentru desfasurarea activitatilor. Daca totusi acest lucru se intampla, Antreprenorul
va lua toale masurlle necesare - pentru a le curata, fara cheltuieli suplimentare din partea
Beneficiarului. :

Toate lucrarile (:ixlccutate in lungul drumurilor publice vor fi semnalizate corespunzator prin grija
Antreprenorului, .

La executia lucrarilor de canalizare in ampriza drumurilor sau strazilor, se vor monta panouri de
semnalizare care se vor mentine pe toata durata executiei lucrarilor.

Pentru intrerupe_1|‘.ea eirculatiei pe Strazjﬂe unde se executa lucrari de montare conducte de canalizare si
pentru solutia d_éf semnalizare propusa, Antreprenorul general al lucrarii va obtine avizul Primariei si
al Politiei locale. | -

|
Amplasarea lucrgtilor incluse in acest contract poate, in unele cazuri, sa determine unele conflicte cu

utilitatile/servic'l- existente.

3.3.5.2. Protecﬁj drumaurilor pu-hii’ce si private
1

Antreprenorul é‘ﬂe responsabﬂ de 1cilentiﬁcarea amplasarii exacte a acestor servicil, prin cercetarea
taturor evidente:lclf disponibile de lal autoritatile respective.

:l Lo

Beneficiarul ny!
daca informatiile:
ridica nici o pre

1 asuma responsabilitatea pentru corectitudinea traseelor utilitatilor existente, iar
¢ acest gen se yo dovedi incorecte sau incomplete, Antreprenorul nu va putea
ltie in acest sens, l] i

1
Eotlﬁca toate autotitatile publice, compamlle utilitare si proprietari privati asupra
r afecta, cu cel pumn 7 zile inaintea inceperii lucrarilor.

t—|
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Antreprenorul va
Iucrarilo_r care i”t/

Antreprenorul va; avea responsab,lhﬁa‘tea de a identifica amplasarea utilitatilor in cooperare cu
institutiile de administrare 2. ulilitatilbr' sl va marca amplasarea lor inainte de inceperea excavatiilor.
Stabilirea aliniamentelor propuse si marcarea utilitatilor existente vor fi realizate inainte de inceperea
excavatiilor, la o data agreata de camc In giner.




Planurile care insotesc avizele avata care este pozitia posibila a serviciilor in proprietatea si
exploatarea companiilor de ulilitati care pof fi afectate de lucrari (apa, electricitate, gaze, felefoane,
cabluri TV, drumuri, etc.).

Antreprenorul. va tine legatura cu companiile de utilitati, inaintea inceperii oricarei excavatii.
Antreprenorul va verifica pozma exacta a serviciilor existente, care pot afecta sau sunt afectate de
executia lucrarilor.

Antreprenoru]l se va sigura ca toate aceste servicii sunt protejate adecvat in orice moment, in
concordanta cu cerintele companiilor de utilitati.

Pe durata excavatiilor, Antreprenorul va fi responsabil de protejarea, sustinerea, indepartarea sau
mutarea tuturor utilitatilor care pot fi deteriorate in timpul lucrariior.

Inainte de inceperea oricarei actiuni referitoare la utilitatile existente, Antreprenorul va anunta in scris
autoritatile respective. In toate cazurile, va coopera cu autoritatile st va urma instructiunile acestora
referitoare la protejare, indepartare sau mutare. Toate lucrarile de protejare si mutare vor fi realizate
in conformitate cu cerintele autoritatii respective.

Nu se va plati nici o intarziere a operatiunilor Antreprenorului cauzata de problemele legate de
identificarea, protejarea, sustinerea, indepartarea sau mutarea acestor servicii. Antreprenorul va
include astfel in preturile de oferta toate costurile alocate acestor servicii, fie din cauza complicatiilor
create de acestea iie din 1ep1amﬁcarea impusa de intarzieri.

Antreprenorul Wa fi responsabil penéru deteriorarile produse serviciilor existente. Daca aceste
deteriorari apat’ i' cauza actiunilor Antreprenorulw chiar daca au fost luate masuri speciale de
protectie, Antreprenorul va fi responsabil in totalitate pentru aceste deteriorari chiar daca actiunile si
1 nu aprobarea Inginerului, si acesie deteriorari vor {t remediate de Antreprenor pe

lucrarile au avu{ 5
cheltuiala proplj;t?..-

In cazul unei del riorari a serviciilor datorata executiei lucrarilor, Antreprencrul are urmatoarele
obigatii: 1
" sanotifice compania de utilitati respectiva
" sa 1& masurile necesare pentru remedierea deteriorarilor fara intirziere. Antreprenorul va fi
raspiqn_ zator pentru costurile reparatiei.

Antreprenorul ﬁu are dreptul la plati suplimentare sau prelungiri ale termenelor justificate de
problemele apafu}ie din cauzele mentionate mai sus. Toate cheltuielile posibile ar trebui incluse in
pretul unitar al ¢xcavatiilor dat in Listele de cantitati.

3.3.5.3. quacer_

In cazul in carefnitl vor aparea instructiuni specifice din partea Inginerului, Antreprenorul va readuce
toate zonele de u}lﬁ:ru la conducta la o stare curata. Aceasta refacere va continua lucrarile de umplere
si va include g'u imezile de resturi, caile de acces, reziduurile si orice alte urme ale constructiilor.
Materialele in rplus vor fi transportate la depozitul Antreprenorului cat mai curand posibil dupa

instalarea cond% he%or , pentru-a reduce p051b111tatea pierderilor cauzate de terte paiti.

q‘ suprafetefor‘

Suprafata tutur
lucrarilor, fie el ;;_

dr uritor emslenle a zonelor verzi, aleilor, trotuarelor si pavajelor taiate pe durata
publice sau pnva‘ce| vor fi readuse la situatia lor initiala de catre Antreprenor.

Dupa reumpler I8 xcavatnlor se va realma o refacere temporara. Refacerea permanenta va i aplicata
numai dupa ¢ ﬁ§011darea definitiva a solului. Antreprenorul va obtine din partea Inginerului
permisiunea de a mcepe lucrarile pentru refacerea definitiva.

Toate suprafeteik existente vor fi catalogate de catre Antreprenor pentru a se stabili starea curenta,
pentru a fi aprobaﬂe de caire Ingmer inainte de inceperea excavatiilor.

Refacerea suprafetei va ﬁ reah?ata, dupa cum urmeaza;

il
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Trotuar /
Tipul supréfetei Stratul si materialele Drl,lm
Grosime -
_ : cm
Drum din macadam | Piatra sparta 25
i Fundatie de balast 25
Drum din beton Nisip 3
Beton rutier BCR 4,5 20
Geotextil anticontaminator
_ Fundafi_e de balast 25-30
e e Geotextil anticontaminator
Drum d.1511 asfalt . | Piatra sparta ' 20 - 25
Binder de criblura BAD 25 6
Mixtura asfaltica MASF 16 4
o Fundatie de balast 20
Drum din piatra cubica Nisip‘ | 4
_ | Piatra cubica _ -
. ; '
Zone p!a*lvele! dale Fl_m'd_at1e balast ' 20
(necér’o sabil) Nisip 4
8 Pavele/ Dale 6
; .. | Fundatie balast 20
o .l 1 Balast stabilizat cu ciment 15
Zone Péa_k;velef dale (carosabg) Nisip A
N Pavele/ Dale 6
| Zona wqﬁde : .| Pamant vegetal 20

—
Antreprenorul vd,‘ asigura 1mb1narea| corespunzatoare cu suprafetele de asfalt existente. Stratul de
uzura va acoperi J;Etreaga latime a su;brafetel taiate.

Drumurile neasfg ate vor fi readuseila gtarea de trafic prin compactarea materialului de umplere si
aplicarea unui sJ[r de 250 mm grosime de material component al drumului (macadam, balast, s.a).

Toate lucrarlle refacere a drumurilor ver fi realizate cu personal de specialitate.
f P p

Refacerea pe:rrn“fi enfa a celorlalte suprafete (zone verzi, alei, trotuare s1 pavaje) va fi realizata
imediat dupa

nplere. Aceste zone vor fi readuse la starea lor initiala,

Daca apare o tagdre excesiva a suprafete1 refacufe, Anfreprenorul va excava transeea din nou, la o
adancime suficit g pentra a recompacta materialul de umplere si a reface suprafata. Aceasta se va
realiza pe cheltjijala Antreprenoru?ﬂul, si nu se vor efectua plat.l suplimentare pentru inlocuirea
suprafetelor drumprilor temporare.’ Nu s¢ admit tasari mai mari decat cele prevazute in normativele
specifice tlpunl e lucran “-,'

i

3.3. 5.4.C um‘l‘areiv.:

Orice parte a st

turii care a fost’ a!Varla[a dincolo de latlmea Sdntulul se va decupa si reface, fara
costuri supluneﬂ ' -

e pentru Beneficiar.
anaemim

: responsab11 de curatenia dm santier si zonele adiacente lui, respectand conditiile

Antreprenorul es i

impuse de Auton’ka tea focala (Prlmarle?

Dupa ﬁﬂahzarea tuturor lucraritor, Aﬂt:reprenorul va curata santierul, indepartand orice obiecte,
mormane de pam‘qn’c obstacole ete. cay I putea crea dlsconfort

i pmf si murdarie. Aiq__treprenoru]' va reface amplasamentul la

Tl
i




Daca, dupa opmla Ingmerull.u apdre 0 1ntamere ne]ustlﬁcata la testarea conductelor, indepartarea
materialelor in surplus, curatarea generala a zonelor in care au fost pozate conducte, refacerea partiala
ori intretinerea suprafetelor, sau operatiuni similare, atunci Inginerul poate bloca deschiderea unor
noi transee pana cand lucrarile restante nu sunt realizate. Toate costurile rezultate dintr-o astfel de
cerere a Inginerului sunt suportate de catre Antreprenor.

3.3.5.5.8emmalizarea lucrarilor

Semnalizarea lucrarilor se va efectua in conformitate cu prescriptiile reglementarilor aplicabile in
vigoare.

In ceea ce priveste semnalizarea in zona lucrarilor, se vor lua urmatoarele masuri:

* se vor monta banda de protectie si indicatoare pentru a se impiedica accesul, in zona
sapaturii, al persoanelor neautorizate;

* se vor lua masuri pentru semnalizarea sapaturii atat noaptea, cat si ziva;
" se vor lua masuri de avertizare si de protectie in vederea evitarii accidentelor;

= se vor asigura pasarele/podete de trecere peste santuri in zonele cu circulatie pletonala sau
accese: m gospodam iar balustradele si podeaua de sustinere vor fi rezistente si rigide.

Pentri mtreruperea circulatiei pe strazﬂefdrumun]e unde se executa lucrari de moniare conducte de
canalizare si pen ru solutia de Qemnahzare propusa Antreprenorul general al lucrarii va obtine avizul
Primariei si al Politiei locale. P

3.3.6.Verifica
Controlul calit

calitatii si receptia lucrarilor

lucrarilor se va face in paralel cu executia acestora, fara a afecta ritmul de lucru.

calitatii materialelor Frin surse, respectiv dupa punere in opera;
1 comportaru construc iei in perioada executiei lucrarilor.

Lucrarile vor fi

huse unor receptlr pe parcurbul execut1e1 (receptu pe faze de executie), unei receptii
preliminare si '

receptil finale. | T

 faze de executic

In cazul receptigiipe faze de execJt:ue se. va verifica daca partea de lucrari ce se receptioneaza s-a
executat conformy rmectu]m si- atesta condltulc-: impuse de normative si de prezenta documentatie.

1a Ve 1 se mchele proces verbal de receptie pe faze, in care se confirma posibilitatea
trecerii execy faza nnedlat unnataarei‘

r

3 3. 6 2 Receptm pz‘ehmmam ﬂa temzmaq'ea lucrarilor)

La termmarea lucranlor de tera,samemc sp va proceda la efectuarea receptiei preliminare a lucrarilor,

verificandu-se: ' ||;

L. concordanta 1ucrarﬂor cu prrerecierlle prmectuhu si ale documentatici;

a natma tcrenulm dm uﬂplpﬁtﬁa,

5T

RN R,




o concordanta gradulm de compactare realizat cu prevederile documentatiei.

Verificarea se refera atat la elementele de construcjm cit si la mstala‘;ule hidraulice, mecanice,
electrice, etc., efectuandu-se cu respectarea standardelor in vigoare si a actelor cu caracter normativ.

La receptie se veriﬁcés'i' executarea tuturor lucrdrilor accesorii ale conductei.
Se vor avea fn vedere 1n special conditiile tehnice privind:

® folosirea echipamentelor prevazute in proiect;

* respectarea traseelor conductelor;

= montarea si fuﬂcﬁonarea' corespunzitoare a arméturilor aterente refelei si a accesoriilor;

* rigiditatea fix4rii elementelor de instalatii de elementele de constructii;

= asigurarea dilatirii libere a conductelor;

* modul de amplasare a armiturilor §i aparatelor de reglare, misurd si control si
acces¢b1l1tatea acestora; _

w cahtatea izolatiilor si vopsitoriilor;

= aspectul estetic general al instalatiilor.

Comisia de receptle poate recomanda améanarea recepiiei cind:

| . ™ - hd o
* se constatd lipsa sau netérminarea unot lucriiri ce afecteazi siguranta in exploatare a
lucrérilor din punct de vedere al exigentelor esentiale;

* lucrarea prezinti vicii a ciror remediere este de durata si care, dacd nu ar fi ficutd, ar

dim'|_= Ua considerabil u‘tlhtatea ei;
" eXiSid in mod justificat dubii cu privire la calitatea lucririlor i este nevoie de incerciri de

¢ 1g ] pentru a le clanfica"

iistatd Hpsa sau netemunaréa uner lucridini ce afecteazi siguranta in exploatare a
(e, echlpamentulm §1 a instalatiei tehnologice sau capacitatea de productie

care, prin natur
impun expertizgd &

Luerarile nu se

S5ay reahzaf cotele si dimensmmle prevazute in proiect;

Al .
ste rea,lzat_gradul de‘.c_oimpautare la mivelu] patului de fundare, cat si pe fiecare strat in

i I,i
Vi I

:respectat pantele lranSversale si suprafatarea platformei;

,_ Grvi fenomene de mstlabﬂuate

idtea pe*1oade1 de g_ antie, oeazie cu care se va consemna modul in care s-au
il e i : s daca au fost m“gretmutc corgspunzator.

3 3.9. Cermte db ‘semrltate st Sanafate in munca si pentru prevenirea si stingerea incendiilor

La ekecutarea ll.rlcranlor de terasamcﬁtc se vor respecta prevederile din chea nr. 319/2006, Legea

securltatu st SﬁIl]Eltd.tll in munca precum s A altor norme si normative aflate in vigoare.




Pentru evitarea surparii malurilor santului, se vor prevedea 'spfijiniri. Antreprenorul este raspunzator
de stabilirea solutiilor tehnice pentru sprijinirile de maluri. Solutiile stabilite vor fi supuse verificarii
tehnice de calitate conform Legii nr. 10/1995.

In locurile cu circulatie pietonala intensa se-vor monta podete peste sant si se va asigura semnalizare

rutiera cu indicatoare metalice pentru a nu perturba continuitatea circulatiei in timpul executiei
[ucrarilor.

Inainte de inceperea lucrarilor se vor identitica in teren toate conductele si cablurile existente in zona,
iar in acele portiuni sapatura se va realiza manual.
In cazul in care, in timpul executiei sapaturilor, Antreprenorul va depista cabluri sau conducte

neidentificate- de beneficiarii lor la predarea amplasamentului, se va solicita asistenta tehnica din
partea acestora pe toata perioada executiei.

Zona aferenta realmaru obiectivului se va imprejmui cu parapete metalice.

Pentru evitarca acmdentelor Sapatlfnle se vor semnaliza cu semnale adecvate atat pe timp de zi, cat si
pe timp de noapte _
La executarea lucranlor de terasamente se va tine seama de prevederile din ,,Regulamentul privind

protectia si 1g1}ena muncii in -construetii” aprobat cu Ordinul Nr. 9/N/15.03.1993 al Ministeruiui
Lucrarilor Publi_ce si Amenajarea T‘entormlul

Atat Antreprenorul, cat si Benefic,larul vor respecta din Ordinul de mai sus, cu precadere urmatoarele
articole pentru Iucranle de terasamente {prevazute in acest proiect:

- penty executarea sapatun} rl se va respecta art. 537-573 st 591-606;

- pentf ’preparare s tr.:lnsportuli betoanelor, se respecti art. 691-761;

- peniy
- perrtt
- pentru

- pentlu 1z01a‘§11 st prot@ci;u ant[lcorozwe se va respecta cap. 36;
i

turnarea §i compact| rea betonului, se va respecta art. 762-770;
fasonarea si montarea armiturilor din otel-beton, se va respecta art. 794-805;

cofraje, se va respe ta art. 1131-1191;

s

Se va tine cont si de prevadenle urmatﬁar lor acte normative:
= HG nr.! ‘Ll j
- securitaliisi sanatatii in mune:
v HG nr. In‘1|242/2{)11 pentru .ni
Legii se?:jmtatu si'sanatatii’ 1n j
» HG nr. 300/2006 Emﬂnd cerl
temporare sau mobile; .
» HG ar. 3‘1
munca de ¢

25/2006 pentru a robqu'ca Normelor metodologice de aplicare a pevederilor Legii
nr 319/2006;

1ﬁcarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

nca nr. 319/2006, aprobate prin HG nr. 1425/2006;
< e[ minime de securitate si sanatate in munca pentru santierele

: ; '1:+3fminime de securitate si sanatate pentru locul de munca;
I _e§ minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre
d ﬁ'zﬂe de protectie 1'a loCul de munca;

L]

iucra‘ron'io ]a r1scur1!e generatc < c vzbratu

= HG nr. 493:’2006 pr;vmd cerm;ele minime de secuntdte si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile gcner j de zgomot

* HG nr. 1051/2006 privind||ger '

manuala a maselor; cars, pre n eurl pentru 1u01 atc;);rl.j in special de afectiuni dorsolombare;

SE T




HG nr. 1136/2006 p]’lvmd cermtele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorllor Ia nscun generate de camputi eieutromagnellce

HG nr. 121872006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca
pentru asigurarea protecuel lucratorllor 1mp01:rlva riscurilor legate de prezenta agentilor
chimici;

Ordinul MLPAT nr. 9/N/ 15 03 1993 - Regulament privind protectia si igiena muncii In
constructii; :

Ordinul MMPS nr. 578/5840 /1996 - ,,Norme generale de protectia muncii”

Ordinul MMPS nr. 235;’1995 --,,Norme specifice de securitate a muncii pent:ru lucrul la
inaltime”. - -

Normativele avute in vedere przvmd masurde pentm prevemrea si stingerea incendiilor sunt:

Legea nr. 307!2006 privind. apararea 1mp0tr1va incendiilor;

Ordinul inr. 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si
controluTi riscurilor de incendiu;

Ordinul ar. 163/2007 privind aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
Normatw pentru prevemrea si stingerea’ incendiului pe durata executiei lucrarilor de
construc*JL si instalatii — mdlcat.tv C300 ~ 1994;

HG nr. § i '{ 1992 privind une\e masurl pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a
incendii_lm - : . i -

OG qr. 6 1997 prwmd apa1| m?a 1mp0tr1va incendiilor;

Normativ"‘ [ 22-1999 pentru'pr oiectarea si executarea conductelor de aductiune si a retelelor de
alimentalg cu apa si canaliz gzj

: e a locahta.hlor
P 118-94’. Normatlv de si

s

itd la foc a constructiilor;
1vmd securitatea la incendiu a constructitfor, Partea a Il-a -

];Im pldnunlor de detaliu atasate.

Pentru executat g ucrarilor se vor wiilizal numai materiale si echipamente omologate Fiecare dintre

caz.

normele specifiggidate de-furnizor.'||

acestea vor fi miafcate coreqpunzat'a;i,r i vor fl insotite de certificate de calitate si de garantie, dupa

- L L . . . . .
otalitate{ehnolc;iém delexecutie a lucrarilor din prezenta documentatie tehnica si
i ol . N

Partea interio radiefdhﬁ (preciLmﬁ d cabﬁl) trebuie sa aiba o rugozitate comparabila cu cea a

canalizarii din 1
Acostamentul r
de apa din ca

Pe suprafata el

rial P-V_C,--astfel; n!l,a vi eza apei din canal sa nu se micsoreze la trecerea prin camin.
i | yarfell incat materialul decanta‘t sa fie spalat cu usurinta de fluxul

L11“1 denivelari, pori, parti desprinse sau segregari. Aceste

conditii sunt imipdls ecader :Zc:dnellu de contact cu inelele de etansare din cauciue. Conditia de
permeabihtdte pl on este P2y, conform normativului NE012-1/2007.

Amplasarea in pt ' rinele ':_ izitare respecta STAS 3051-91. In cazul caminelor de vizitare
care & amplaseazla Ia 0 schimbate de directie a canalului, unghtul dintre cele doua directii trebuie sa
fie de maxim 907 in cazul Lanajelar o dnnensmuea orzzontala a sectiunii transversale pana la 500

mm inclusiv.

Ramele si capacele canﬁnelbr'de‘vif

|

’f

R
i

! L




Racordarea tuburilor din PVC la caminele din beton se face prm mtermediul unor piese speciale din
PVC care asigura o etanse1tate corespunzatoare,

Suprafata exterivara a pleselor de acces la camin face priza cu betonul, iar intre suprafetele interioare
ale piesei si cele ale tubului, ctanseitatea se amgura cu inel de cauciuc. Aceasta piesa are deviatie de
3° de la ax. La montare, capatul interior ali p1esel trebuie sa fie in acelasi plan cu peretele interior al
caminului, iar depasirea sa fie permisa doar la capatu] exterior. -

Montajul cammelor de Vlznare se va reahza concomitent cu montajul conductelor stradale, de regula
din aval in amonte.

Verificarea calitatii caminelor de vizitare; precum si probele de etanseitate se vor realiza concomitent
cu verificarea si probarea tronsoanelor de canallzare

3.3.10.2.Manipulare, transport depomtare -

Manipularea elementelor s va ofectua cu utllaje care nu produc deteriorari. La ridicare, elementul
trebuie sa se g s asca it pozitie orizontala. Este interzisa manipularea elementelor producand socuri
sau ridicarea Ior prin introducerea -cablului in interiorul elementului. Asezarea suprapusa a

|
elementelor se aTltc nurnai pe suprafete 01'1&01'1'[&16 care nu permit tasari.

Garniturile de |cauciuc trebuie depozﬂale intr-un loc intunecat, racoros, fara praf, asezate lejer.
Temperatura d¢|depozitare trebuie sa fie cuprinsa intre -10° C si +30° C. Trebuie ferite de lubrefianti
si combustibilif 'ﬁainte de montare, acgstea si elementul de camin cu care intra in contact se curata
atent, se Venﬂc:" d‘ﬁca nu exista defecte ﬂe elementulul de camin ce poate periclita etanseitatea.

3.3.10.3. Exeul; ucrarllor _'

face predarea amplasMentuluI Urmoaza apoi trasarea constructiei cu respectarea
TAS 9824/5-75.| Trasarea se va face cu ajutorul teodolitului, iar axele se vor
torul bornelor ﬁqum beton, se va face fixarea reperelor de nivel si in special a

5 emenes, se va tine cdnt si de “Instructiuni privind trasarea de detaliu” C 83-75.

In prima faza
prevederilor
materializa cu
cotei £ 0,00. D

Prepararca betgumilui pentri placa c‘a,pac si beton egalizare se va face conform prevederilor din
capitolul 9 al ngrinativului NE 012-1 /2 122. Temperatura de turnare a betonului va fi de 5° C + 30° C

-Ii :_acutd prin grija producatorului in conformitate cu Legea
_'rtlf carea calitatii in constructii.

ilvor fi conduse de un cadru tehnic atestat. Din partea
}rarlle vor ﬁ urma];lt ‘_'I & catre un diriginte de santier,

Pe tot parcurgl
Beneficiarului, i
Lucrarile ce de
periodice si pe

NS¢ > vor ﬁ.ccf)nl". - i:mlate in procese verbale de lucrari. De asemenea, verificarile
i frzice vor fi men; 10nate in procese verbale,

r'-cnectul cert1ﬁca.lele de cahtate ale materialelor si dlspoz1t11le
“cu drept de control vor sta la baza “Cartii tehnice™

rbale impreuna cy
tuate de persos

Aceste procese
si observatiile
constructiei.

‘_

Orice neconcoriita intre datele pf'eaz il at'e' in proiect si rsq,litaté se va prezenta Proiectantului pentru
solutionare. U lﬁ [ ‘ L
4. CONDUCTHIS LUCR-@&RI A{Jﬁ(ﬁmm

|L..

4.1. Damemul

H

01ﬁcat11lor acoper_a I!@a e lucrarile prwmcl furnizarea, livrarea, pozarea, imbinarea,
or de’ conduute“ ’[J L:-a,t elementele si toate lucrarile vor respecta si vor fi in
ificatiile prezentel si in-celelalte sectiva.

Acest capltol al;
testarea etc. 1
conformitate cie

Respectarea prevedeﬂlor din aceasts documentaﬂe la executia instalatiilor hidraulice este obligatorie
pentru Antreprenor urmatrirea pe- saumer a, modu]m de execuhe de catre Inginer si Beneficiar
facandu-se in bwa dcestorprewaen I Lo

Abaterile la execuuc din punct de VPKH 1 *11 gabaritului pleselm sial cahtatu materialelor folosite, se
vor remedia de cafre Antreprenor pe Lrem{J ala acestum ‘

i
1
il

I
i 3|3'| f



4.2.Asigurarea calltatn
4.2.1 Certifi care : ‘ ) .
Antreprenorul va a51gura cemﬁcareav mdephnmd ce1 mleIe indicate in specificatil:
--certificatul produ(,_atomlul,
- certificatul testarii de laborator.
Cohductele vor fi testate in fabrica si vor fi supuse testelor hidraulice si de impact (obiect in cadere)

Toate bunurile importante vor avea certificate de conformitate, stabilite de legislatia romaneasca,
anterior utilizarii acestora in Romania.

Costurile esantioanclor, transportul Tor la laborator st testarea se considera incluse in preturile unitare
si nu vor fi platite separat. ) : -

4.2.2.Inspectia Benef cmmf&f

Beneficiarul, Inginerul sau reprezentantii autorlzan ai acestora vor avea dreptul sa inspecteze
conducteie sau |sa asiste la producerea si la testele de control a calitatii conductelor. Astfel de
inspectii riu V(IJ[I‘ scutl Antreprenorul de responsabilitatea sa de a asigura produse care respecta
standardele aplicabﬂe -

Alternativ, Aﬂttﬂprunoml poate prezenta Ingmerulul certificate emise de laboratoare autorizate, prin
care se arata ca‘ materialele au jfos supuse testelor impusc de standarde, iar rezultatele sunt
satisfacatoare. ]lf:r j acest caz, Ingmei 1l ya avea dreptul (dar nu va fi obligat) de a renunta la alte teste.

Daca Beneﬁciaﬁr
el aproba produ

4.2.'3.Raportar§f

oreste sa asmte;

I producerea, testarea sau finisarea conductelor, nu inseamna ca
le sau testele. '

Antreprenorul \: 'I%nclude in oferta sa. pe 1ga articolele specificate, date suficiente pentru evaluarea
clic propuse. Aceste date vor include, minimal, urmatoarele informatii specifice:

e

i Fu'e la materialele conductelor specificatiile producatorului si adresa furnizorultui;

| are la matenalel : 1mbmar1 specificatiile producatorului si adresa furnizorului;

"‘- ﬁ'__'sare (vane, alte materiale si echipamente hidraulice).

Antrepreriorul
asupra eonduct

'tr mlte c»ﬂlﬁcat ‘ p‘__o .ucatorulm si certlﬁcatele care atesta testele de laborator
l.-

ar, cu rezultate sat1sl(1.,at0dre, conform standardelor specificate.
I8 i
mampuiarea 5t ,@pcjt area conductelor

|

4.3.2, ’.'z"n:ms;;:wt1

cialilor fizice ale mafe -_el] prime, suprafata tevilor se poate deteriora cu usurinta.
Pentry ev1tarea! stm fenomien, e '*‘né'
precautiune. Ml T :

elsar ca fevile sa fie manipulate, transportate si depozitate cu

ilarea: si depoz’_- Y bnduclelor si a accesoriilor pentru imbinare se va face cu
mcarcate si arcate sub suprdveg_herca atenta. Pe durata transportului,
ulului cu mai mult de 0,6 m si in acest caz vor fi legate intre

Transportul, .m .'.
vehicule adec
conductele Iiu

‘lliare pot fi transportajte numai cu mg[oacc de transport prevazute cu platforme.
Tevile tranSportzlt'e trebuie fixate de platforma mijlocului de transport, in asa fel ca acestea sa nu

alunece si sanu I;e deterior a‘re

Cand . conductcie smlt nansportate tmz;i 111 mterlorul celexlalte se va acorda atentie la urmatoarele
aspecte g : : X -




» conductele sa fie curate, f_ara pietr-i’ég
* sa fie asigurata acoperirea capetelor expuse pentru a preveni intrarea pietrisului pe durata
transportului; .

-+ conductele din stratul inferior sa nu fie incarcate cu sarcini care ar putea sa le deterioreze
sau deformeze.

Conductele vor fi manipulate cu mare atentie la incarcare si descarcare. Antreprenorul va fi
responsabil de calitatea conductelor si de starea lor din momentul livrarii. Se va evita manipularea
brutala a conductelor, Tararea conductelor pe sol mu este permisa si este un motiv suficient pentru a
se respinge o conducta.

Antreprenorul se va asigura ca toate conductele sunt manevrate corespunzator atat de personalul sau,
cat si de cel a] transportatorului angajat. Pe durata transportului, conductele nu se vor sprijini pe
imbinari, pe segmuntele de rigidizare a]e Vehlculelor sau pe alte parti unde ar putea aparea o sarcina
concentrata daiPrat‘a greutatii conductei sau socurilor produse de vehicul, ¢i vor fi sustinute
corespunzator pg material moale, vor avea suport continuu pe cat este posibil si se va evita
deteriorarea pripicontactul cu obiecte ascutite, cuie cte. Inainte de incarcare sau descarcare vor fi la
indemana suficichte echipamente si _foj:}ﬂa de munca si in nici un caz conductele nu vor {i aruncate din
vehicul. : l{ ' : A

i

Manipularea tewjl Ipr se poate face manual cind dimensiunile tevilor si greutatea lor o permit, sau cu
ajutorul utilaj e_lij% de ridicat mcarcator cu furca, macara, etc.).

gteriorarii tevilor i in. !uazul manipularii cu ajutorul utilajelor, cablul (fantul) de ridicat

obligatoriu _preva?uﬁ{ I:‘u 0:banda de cauciuc sau pisla care sa protejeze tevile.

Pentru evitareaé‘_
de la utilaj, va f]

cu, este interzisa prmderea si ridicarea tevilor dintr-un singur

a}réa 1a presmne n; afara relelel dc conducte, chiar daca nu
June ca au fost mampulate necorespunzator. Toate costurile
eprenor

exista defecte aff ente daca se p
aparute in acest [ vor fi‘suportate j

rlte de lumina du’ecta a soarclul st in conformitate cu
rea pe santier, terenul va fi neted, fara pietre. Depozitarea
amenajate, avandii-se grija sa nu fie puse in contact cu
ialul conductei sau c‘r._l materiale abr‘azive.

i . depozitate in zclq ;
yducatorului. La cHe'_. '
nte, in locuri sbe

substanité chimi 'greswe pentru 3

mperatura ambientala medie, se va lua in considerare
posibilaa d1ametrelor conductel

4 be termen luﬁg:‘ a:
sentru:a: ewta def re

altime ‘maxirnia | 1
este neted si ‘fay
in locun fel’lte*

1

inaltimea stived

or de 1 m. Pentru depozitarea temporara pe santier, se va
le ascutite. La temperatun ridicate, conductele din PVC
na d.II"F"CIa a boa%t‘elul pe penoada de depozﬁare pe termen

Se recomanda
asigura ca tere
rigide se vor pa
lung. Conduct

fal- 1gura ca conductele din plastic nu sunt supuse deteriorarii

=t fabmcare 5i instalare in pamant.
.7

I mcat conduntele §2 Ny fie deter10rate Toate conductele

Nu sunt: admlsu
conducim

L

gr051mea peretclm

vea capacntatea de
sare’ pent a Tﬁt

Antreprenom] Vaa
s depozuele nece




prezenta Ingmerulul propunen]e sale pentru a prevem deterlorarea conductelor pe durata
transportului si instalarii-in transee. . oL :

4.3.3; Pozarea ]aondactelor )
Instalarea conductelor va fi realizata in confolmll,ate cu specificatiile producatorului.

In cazul infocuirii de conducte, conductele noi vor fi pozate paralel cu conductele existente. Numai in
cazuri exceptionale conductele noi-se vor morita in acelasi alihiament orizontal ca si cele vechi. In
acest ultim caz, conducta veche va fi indepartata si depozitata la un amplasament aprobat de catre
Beneficiar si predata acestuia. In functie de materialul si de gradul de degradare a conductelor
inlocuite se va face o sortare a acestora. Conductele care se¢ considera ca se pot reutiliza vor fi
depozitate in depoz1te1e mdlcate de catre Beneficiar si predate acestiia.

. Tlansportul st taxele aférente. depozﬂarufehmmam deseurtlor rezultate din dezafectari cum

- ar fi:- conducte din otel sau beton deteriorate, stracturi si elemente de zidarie, betoane si
structuzi din beton, fundatii st elemente de fimdare, invelitori, imprejmuiri, pavaje de orice
tip, revLe Antreplenorulm ' -

* Pentru materialele penculoase {ex. azbociment) ce necesita conditii speciale de depozitare,
transportt; dlstrugele etc. se va ruspecta legislatia refceritoarc la acestea, prezentandu-se
Inginer_illi ui un plan de lndepartarﬂ si autorizatiile legale.

Dupa CYCanl‘ea 81 pregatlrea UIlCli! sectmm de transee, aceasta va fi mspectata de Inginer. Chiar
inainte de pozared conductelor, lrameed va fi curatata de pietre, pamant si alte ramasite care au cazut
inauntru. Toate: p3zar11e dc—: conduefe lyof fi reahzate de personal calificat, cu experienta in astfel de
operatii. : !

|
p_roduceitorului va ll'lzna santzerul la inceperea Jucrarilor de instalare a conductelor

Un reprezentant :
¢spunzatoare de mstalare in conformitate cu recomandarile

peniru a prez
producatorului.

procedurile cor

_pozare, fiecare Cb’riduéta si fiting vor ﬁ examinate in interior si exterior pentru
a curata praful si'} E'purltatlle Se vor pastra curate pe durata pozarii. Daca este
cazul, Ingineru|fya solicita folosmaai' junui piston (dop) din material moale, care va fi plasat in
conducta pozat 1mb1nata anterior s care este tras, cu ajutorul unei franghii, pe intreaga lungime a

Zals *‘a.ra a aetenora Silp afdta. interioara a conductei.

Imediat inainte

i area unui pat perfect neted pentru conducle Acolo unde se prezinta in Piesele
cita de catre Ingi rier conductele vor fi pozate pe un pat de nisip, amplasat in
“iauzeie specifice penlru paturl. -Zonele largite, realizate pentru imbinarea
conductelor, dupalcum sunt descnse aniterior, vor fi excavate in baza, patul si peretii transeei, dupa
cum este neces 1 Nu se Vor poza; ¢ dnd cte pana cand suprafata transeei sau a patulul nu au fost
mSpectate de ca 3 Ingmer si aprobatclf [b IL u'pozare.

desenate sau sejjs
conformitate ¢

V(_.n_ fi- pozate cu‘ atentie, cate ¢ bucata, pe aliniamentul si inclinatia stabilite.

oL 11
i, i nici un q'ag aruncate in transee. Coborarea lor se va realiza manual,

Conductele nu: fi, it n |
mecanizat sau cu ’tom! curelelor. ]n%,lmte de coborarea i in transee conducta se va curata si examina
de defecte. Dacglnu prezmta deieriio'_'fl- iy s¢ va plasa in pozitia de imbinare, in conformitate cu

cerintele urmatog

Toate conduc-te; S

fsiumi mici i sigdii pot fi deplasate manual. Conductele mai mari care sunt
ul macaralelor sa,ii Jcrlpenlor pot fi deplasate in timp ce sunt suspendate in
: ol minand astfel frecarea cu fundul transeei.

Conductele de
man_evrate_ cu
echilibra la o iﬁj

ensmm m&ti ncce;la, du { tilizarea unui apafat specxal de tragere. Daca este posibil,
fpozate in lini¥ drej te, dar pot fi neoesare curburi cu raze mari si acestea vor fi
' U se specifica altfel de catre Inginer, aceste devieri nu vor
'cu diathetre de pana la 250 mm si 2° (doua grade) pentru

Conductele de

depasi 37 (trei |
conductele cu dl

%

i
£
!

E
|
i
i




Daca nu se poate realiza o schimbare de ‘directie prin devierea la imbinari a conduectelor drepte
obisnuite, se pot utiliza coturi prefabricate. Amplasarile aproximative ale acestor coturi sunt indicate
in Plesele desenate si pozitiile sale exacte vor fi determinate impreuna cu Inginerul pe santier.

Conductele carc opereaza sub gravitatie vor. fi pozatc consecutiv in linii drepte intre caminele de
vizitare adlacentq Cuplajele speciale de imbinare vor fi construite in peretii caminelor pentru a
asigura o imbinare stransa intre conducta si camin.

Dupa pozare si imbinare, sectiunea finalizata dintre camine va forma un tub continuu sustinut pe
toata lungimea sa, cu radierul in conformitate cu aliniamentul si inclinatia prezentate in Piesele
desenate. Fiecare sectiune dintre camine este. Verlﬁcata extern daca este dreapta cu ajutorul unui fir
paralel cu cota proiectata a radierului si cu sustinere pe intervale care nu depasesc 7,5 m si de
asemenea este verificata mtem cu aJ jutorul razel de 1umma (fascwul laser sau lumina solara reflectata
de o oglinda). '

Toate conduc‘tcle Si cammele vor ﬁ pozate si r‘onstrmte conform Pieselor desenate sau conform
indicatiilor Ingmerulm

Inainte ca linia jsa{ fie predata Beneficiarului, interiorul conductelor este curatat de reziduuri, mortar

sau alte materit straine. La sfarsltul Fecarei zi de lucru si dupa ce este finalizata sectiunea de

conducte, capett':lé deschise ale conductelor vor fi etansate pentru a preveni patrunderea impuritatilor

sau a animalelor mici.

Costurile taturo; ambmanlo;. si ﬁ}mgunlor vor fi incluse in costurile unitare pentru furnizarea si
: spplimentara nu va fi efectuata pentru imbinari sau fitinguri.

pozarea conduc _'_1_01 Nici o plata
Conductele, imbi arlle fmngurlle vor fi fu{mzate de catre Antrepreno.

Inainte de 1mb1‘“: ea unei conducte nﬂul !
plajului montat p
re mon‘tat, va 1"

a pozata deja in transee se va instala a doua garnitura pe
:ducta in maniera descrisa mai sus. Noua conducta, cu
ata in transee, iar capatul liber al acesteia, curatat si lubrifiat
uﬂ|u1 de pe conducta deja amplasata. Apoi, conducta este
'stantler central sau distantierele din imbinare.

este introdus i
deplasata pana

Imbinarea condii@elor din materiale di rite se va executa obligatoriu in camine de vizitare.

La reabilitarea’ ctelor col sotdars utre dale se vor inlocui obligatoriu racordurile si caminele de
racord existent : .

alamplasata in pozitia sa finala si este imbinata, transeea va
'u:operlte Materialele utilizate pentru umplere si plasarea si
cu Piesele desenate si cu cerintele spemﬁcatnlor Imbinarile

deplinite cu succes testele hidrostatice si Inginerul si-a dat

In momentul
fi umpluta, las
compactarea fo
VoI ramang ne

Conductele vor i a ﬁ supuse testelor hldralﬂlce si de impact (obiect in cadere).
' ' oauelor si testarea’ se \lror face in prezenta unui reprezentant
tin 48 de ore mam]te de realizarea esantionarii sau testarii.

<l upra acestora, la 0 5 m fata de generatoarea superioara, se
' ‘Il‘SCTlptla ,,CAN- :

Costurile :E:'sént i -tra -t [l 1 laborator st. testarea vor fi considerate incluse in pretul

x;tantu]. va :inc]udq__in pretutile unitare si pierderile cauzate

"Ialerea conduc
de rlslpa '

Daca este ﬂecesal a talefe CO]’ICjHCté

presmne daca nu este slablht alif eI d




Ca regula stﬂcta capetele ltbere ale conductelor wn ﬁ IllCh_lSC cu capace etanse de siguranta, pana la

realuareaunbmaru C L

- 434.1% Pregat]rea 1mbmam1 conductelur din PVC

Inainte de coborarea tubului in transee se recomanda sa:se asigure o adancitura de imbinare numita
“clopot”, pe fundul transeei (in dreptul imbinarii) pentra a permite o asamblar corecta. Adancitura
“clopot” nu trebl,ue sa ﬁe fnal lunga decat este becesar si trebuie sa fie umpluta cand se realizeaza
umplutura. o '

Inelul de etansare din cauciiic al racordului si capatul drept pereche, trebuie sa fie curatate si unse
generos cu pasta de(%t'nbmare ¢hiarinainte de realizarea imbinarii, astfel incat sa nu se usuce.

4.3.4.2.Conducte ‘din PVC

Imbinarile conductelor PVC vor fi’ itnbinate de tip uscat cu mufa si garnitura clastomerica de
etansare din EPDM cu inel de pohpr@pllena inserat.

« Tuburile din PVC din almlamente trebuie sa alba lungimea minima de 2 m;
= In urma taierii tubului (perpendlcular pe axul tevii) capatul acestuia se va test;

* Se vor cutata cu grga partﬂe 'de asamblat;

+ Se v|a controla daca pozntla melulul de etansare este corespunzatoare in locasul sau;
* Pentru a realiza o Imbmare sigura, eficienta se va folosi ca material de ungere numai

sapuy lichid. Se exclude f01051rea unsorilor care distrug materialul garniturii;
» Elerentele se vor lmbm& p|r1n impingere longitudinala, cu mana sau cu ajutorul unei bare.

Dimensiunile flanselor si spatierea I’orlﬁcl ilor vor respecta standardele 1SO 2531.
A

Antreprenorul’ $au Sub-Antreprenor ;rfbule sa aiba experienta dovedita in pozarea si imbinarea
conductelor dir| :I%TVC cu llplre 0111_ :_u_--_':d_l'lare'eiectrica si trebuie sa asigure echipe de muncitori
expetimentati. S

\perients in 'tehni'nL' fespectiva, si care il reprezinta pe Antreprenor, va fi prezent

Un Inginer cu shect
permanent pe durata lucrarilor si: va “dtiresponsabil de resp|ectarea standardelor pentru pozarea si
imbinarea condu . i : :

eniul de Iucral'l | _ l .

Al or grawtatzonale s—au ‘prevazut camine de aliniament si de intersectie. Caminele
il canalelor se ceom un dm trei elemente fundatia, camera de lucru si cosul de

Pe traseele ca
prevazute pe
acces. '

pstala ’pc.mate cq'mi grtgle de canalizare la intervale de maxim 60 metri precum st la
demmmmsnmgwﬁ”'f. - v :

Caminele se v
fiecare schimb

44.1.2.P

Detaliile de co
prezentate in’ P1
beton armat’ pi
Inginerulut desg

|
4.4.2.Executin ‘ '

In executie, An‘treprenorul va respecL} peuﬁcatule din proiect si indicatiile Inginerului.
4.4.2.1.- Cote -

Cotele pentru capacele caminglor Ve

i || |
%le diverse de camm& . de vizitare si camine de vane sunt
I

gsene sunt pentru cammele din beton simplu prefabricat si din
Ddeca Antreprenorul alege alta solutie tehnica, va trimite
aﬁrobare

dupa cum urmeaza:

- trotuare, drumuri sau alat,u’:at acestora margmea uperioara a capacelor va fi stabilita la
cota ﬁna.la a d:rumulm sau r




- “zone deschise, in afara- drumuriler ‘st trotiarélor: marginea superioara a capacelor va fi
stabilita la cotele finale ale drumurﬂor si trotuarelor sau deasupra cotei naturale a solului,
dupa cum stabileste Inginerul...-

4.4.2.2. .Orificii penfru racordari ultermjare-

Unde este indicat in Piesele desenate, se 'vor lasa deschideri (orificii) in camine pentru a permite
racordarea ulterioara la camine sau pentru racordarea la alte portiuni de canalizare care nu sunt
incluse in acest Contract. Aceste deschideri vor fi blocate corespunzator pentru a preveni intrarea
materiilor straine in camine. : -

4.4.2.3. Mampularea si transportul elemientelor prefabricate de camin

Manipularea elementelor pentru camine de vizitare, la incarcarca si la descarcarea, in si din
mijloacele de transport se face cu macarale prevazute cu dispozitive speciale de prindere.
Dispozitivele de prindere sunt alcatuite din lanturi (cabluri) de otel prinse la un capat intr-un inel de
agatare in carligi;lli macaralei, iar 12 celalalt capat cu ochiuri de agatare a ancorelor.

Elementele. de baza se manipuleaza cu chspozrtiv metalic de 2,5 to cu 3 ramuri de ridicare, de cele 3
ancore inglobate.

Capetele tronco; bu st elementele drepte se manipuleaza cu dispozitiv metalic de 1,3 to cu 2 ramuri
|

de ridicare, de c le 2 ancore inglobats e. .

Se interzice ma pularea elementelor de camin prin introducerea cablului prin interiorul lui.

Se interzice de arcarea elementelon de camm prin cadere libera,

ansport: auto sabh
deplasaru

In mijloacele d
asigurate impo

goane CF, asezarca lor se face in pozitia de montaj si sunt

Elementele de ¢ C fhin se depomteaz uprapus, numai pe suprafete orizontale care nu permit tasari.
1.

Tnaltimes maxi i

Ade dep021tare este:

Montarea elemecii jj _L' compui cam1 il de vizitare se face cu macaraua.

!folosesc garmituri pre -lubrifiate, care permlt centrarea cu

La asamblarea @lémentelor de - nm SeI
'Veste pe cepul elementului de camin si se fixeaza prin

usurinta a elem@itelor. Garnitura |se pbi

rIa c?. jinele de vizitare

Racordarea tul - de PVC la capminele ‘de vizitare se face cu garnituri neincorporate in elementul

: lele 5&%115 de beton;
lhza gamriura n g(Plul elementului de baza;

se aphclrg;t lubrifiant pe cap 1,u1 twbulm

€ mtroduce tubul n eler i:,nt_ul d,.t:: baza.




Acolo unde tibirile traverseaza camine sau ferestre de vizitare racordurile articulate se monteaza in
perete sau cat se poate de aproape de peretele exterior al constructiei. O flexibilitate suplimentara
poate fi realizata cu tuburi scurte sau articulatii.

Antreprenorul poate folosi elemente de racord adecvate conform specificatiilor producatorului si cu
aprobarea in prealabil a Inginerolui.

4.4.2.7. Testarea cammelor B

Antreprenorul va asigura apa, forta de rnunca conductele, coturile si alte echtpamente necesare
pentru realizarea testelor, si nici un camin sau alta lucrare nu se va acoperi inainte de verificarea si
aprobarea Inginerului.

Testele care se vor aplica carninelor vor consta din umplerea lor cu apa pana la 10 cm sub placa de
acoperire sau nivelul_soluluj, si, dupa alocarea a 24 de ore pentru saturarea betonului, se reumplu pana
la nivelul initial.

Astfel, plerderea |de apa trebule sa fie mai mica decat echivalentul a 2 cm pentru intreaga suprafata a
caminului, in 24 de ore. In cazul neindeplinirii acestel conditii, s¢ va proceda la repararea caminului

si la repetarea tgstelor pe L,heltmala Antreprenorulut.

4.4.3.Cerinte iie ecuritate si sanatate in munca

La executarea i
securitatii si- sai

Pentru evitarearg

gnductelor de apa se¢ Vor respecta prevederlle din Legea nr. 319/2006, Legea
| tatu in munca, precum, si a altor norme si nomnatlve aflate in vigoare.

'rpam malurilor santulm se vor prevedea sprijiniri. Antreprenorul este raspunzator

de stabilirea so
tehmice de calit

In locurile cu cifie
rutiera cu indi
Tucrarilor.

t ' SleJlllIrlle de maluri. Solutiile stabilite vor fi supuse verificarii

sa se vor monta podete peste sant si se va asigura semnalizare
nu perturba contmultatea circulatiei in timpul executiei

Inainte de inc
si in acele portib

imprejmui cu parapete metalice.

vor semnaliza cu semnale adecvate atat pe timp de zi cat si

glor acte nofmative,:;

1 [Normelor mctodolﬁgice de aplicare a pevederilor Legii nr.

a Norme]or metodologwc de aplicare a prevederilor Legii

1 3 9/2006, aprobate prm Hotararea Guvernului nr. 1425/2006;
- HG 300/20 e de securitaie si sanatate pentru santjerele temporare sau
mobi1e,

- .HG 971K2,06 pl'lVIl‘Jd cermte :
locul de munca

- HG 1{)91/20{16 prwmd cenntele me de securitate sj sanatate pentru locul de munca;

'l;rimc de Secuﬂtéte si sanatale pentru utilizarea de catre

i




- HG 539/2004 prlvmd limitaréa nwe]uluﬁ emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente
destinate ufilizarii in exteriorul cladirifor; ™

- HG 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor. la riscurile generate de vibratii; .

- HG 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor fa riscurile generate de zgomot;

- HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a

maselor care

prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorselombare;

- HG 1136/2006 privind cetintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscuri generate-de campuri electromagnetice;

-~ HG 1218/20

06 privind stabilirea’ cérintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru

asigurarea protectiet lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici;
- Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03 -199? - Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii

4.4.4.Lista wdu
|

Materialele =i malltatea bunurllor Ce urmeaza a fi fumlzate in cadtul contractului,

rllor Si standardelor '

vor f1 in

concordanta cu Standardele Internat onale adecvate (ISO).

Toti furnizorii 'pe
fi atestati prin B

Exceptand caz‘ur‘l

attiiz materlalele si bunurﬂe ce urmeaza a fi procurate conform lister de cantitati, vor

9001 sau EN 29001 i|'
e in care se spo; Hfich altfel, toate utilajele, materialele si forta de munca vor

corespunde sta

Alte standarde
specificate, vo

.Toate 1'112_1‘{&31:'131i i
vor f1 de tip suj

Acolo unde ¢
SpeCIﬁcaTll sa

inaintea 1ncepe i
|

conformeze si
standardele me

I ' Se refera la cahtaté

il care isi propune 38, _
ihnite Verswnea alt ,ﬁlzq‘im Beneficiarului peritru aprobare.

‘rdelor si normativéler Yalabile in Romania.

Q calitate egala sau mai ridicata decat standardele si codurile

forizate, care asigirs
aprobarii prealabile in scris de Beneficiar.

supuse analizei si

T standardele specﬂmate si standardele alternative propuse vor fi descrise amanuntit
2 ;;'Antrep‘renm Sl trlmlse Beneficiarului cu cel putin 28 zile inainte de data la care

:l | J |

- 'a_ntler cel putm 0 cop1e a Standardelor st codurilor de utilizare

crarlior ce urmeaza a fi exccutate

dloseasca versiuni alternative ale codurilor si standardelor

st ca.htatea lor rfeés_- cﬂicale pe deplin aici sau neacoperite de un standard aprobat,

i b 2 . .;o . p . . A .
catp. sau reglementari standard contravin cerintelor acestei
sele desenate, Antreprenorul va cere Beneficiarului clarificari

u jreétrictive. Antreprenorul poate furniza bunuri care sa se
yedit’ fiind ca acestea asigura o calitate cel putin egala cu

c S%aﬁ'darde ﬁiu&'ajl: 1

i
"I|||

. »Mgrmc Europene
- Normatiy Uentru lucran de instalatii

tlb_naie

-- - Normativ ppntru Jucrart de constructii

- Nomnatlv penﬂu ium ari de m‘ﬂalatl] clccmce
- N{}rmatw i l‘

; N(_-)nnatw;f bt f"




SR 10898:2005 - Alimentari ¢i1 apasi canalizari: Terminologie,

STAS 3051-91 - Sisteme-de canalizare: Canale ale- retelelor exterioare de canalizare, Prescriptii
fundamentale de meectare
SR EN 752:2017 - Retele. de canalizare in exteriorul cladirilor - managementul retelelor de canalizare.

SR 8591:1997 - Retele edilitare subterane ‘Conditii de amplasare.

SR EN 124-1:2015 -

Dlspozmve de acoperire si de inchidere pentru guri de scurgere si cimine de

vizitare In zone carosabile si pletonale Partea 1: Definitii, clasificare, principii generale de
proiectare, cermte de pcrfomlan’;a si- metode de Incercare.

SR 8591/1997 - Retele edilitare subterane Conditii de amplasare.
STAS 6054-77 - Teren de fundare Adéncimi maxime de inghe.

SR EN ISO 80000 1 2023 Manrru si unitati. Partea 1: Generaljtai.
SR EN ISO 9001 2015 - Sisteme de managemem al calititii. Cerinte.

SR EN ISO 12}62 2010 - Mdterlale termoplastice pentru fevi si racorduri pentru aplicatii sub
presiune. Clasi: 1care notare si coeﬁment de calcul.

SR 1846-1/20 j6 -! Canaliziri exterloare Prcscrlp’;u de proiectare. Partea 1: Determinarea debitelor de

apd de canalizgy }
SR 1846-2/200”’

apd meteorice. || |
8

STAS 2448-'191
STAS 4273-83

GP 106-2004 |
canalizare in 1

NP 133-2022
5t canalizare algjlic calitat
NP 133-2022 -|Nori

e prmec‘tare

| . .
rratiyv: prlvmd pro
ilor, Indlcatr,

ti ' - privind prd

si canalizare alg
armat si beton pi
P130-1999-N
C 56-2002
aferente.

atilor, Indicati}

:pentru verif

11l securxtaaq si

l Canahzan extenoare Prescriptii de proiectare. Partea 2: Determinarea debitelor de

2, |— Cana] i'zéli Cémine de vizitare. Prescriptii de proiectare.
et hidrotehnice. Incadrarea in clase de importanta.
cutia si mceri:area racordurilor si retelelor de canalizare.

e;;ecuﬂe si exploatare a Iucririlor de alimentare cu api si

Lectarea executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu api

}.P 133-2022. Volumul II — Sisteme de canalizare.
cbtarea ‘executia 51 exploatarea sistemelor de alimentare cu api

wmd comp(::
f

|

i f
,'.i'

r iNP 133-2022. Volumul III — Structuri hidroedilitare din beton

ea in timp a construetiilor.

rtar
li calitatii si receptla lucrarilor de constructii si instalatii

%_:ar

patam in munca, condxm de miunca (protectia muncii} —

/e madnﬁq{irlf le si completirile ultermare
';', e din I1. l'(?52 "'__. de aplicare a prcvgdenlor Legii securitatii si sanatatii in
)06, | ' .
ea nr. 53 din| 24 fanuarie 2003, republicati.
1 Legea s ug ham si sanatatii in muna.
01 |pentru’ aﬂr@ }6#&1 Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind
' fphcdte in 'p rmerldele cu. temperatur]; exireme pentru protectia persoanelor

tfe_i Muncii, republicata.

' Normele spe01ﬁce de secuntat:
~Muncii si Profectiei Somale

Normiele generale del pro‘iecua
Normele de protectld :niuncu

|
i:;:areq si completarea Legii Protectiel Muncii nr.90/1996.

':'1 1g1enc1 mumu n constructn” (aprobat de MLLP.AT. cu




4. TESTAREA SIDEZINFECTAREA - 1 .

. 5.L.Testarea conductelor
5,.1 L.Generalitati

Inginerul va primi o adresa scrisa, cu cel putm 7 zile inainte de data testului de etanseitate pentru
orice conducta, avand lungrmea de maxim 500 m.

Antreprenorul va fi responsabil pentry furnlzarca apei dintr-o sursa identificata de el, cu aprobarea
Inginerului. -

Verificarile, incercarile. si probele punerii in functiune se fac la conductele noi si la inlocuire de
conducte. Acestea se- pot efectua la intreaga retea prevazuta in documentatia de investitie sau pe
tronsoane de conducic ce pot fi puse in functiune.

Inainte de punerea in opera, ﬁecare conductd, va f' curatata si se va verifica starea ei. Conductele care
au fost deteriorate si care, in oplma Ingmerulul nu mai pot fi remed.late In mod satisfacator, vor fi

respinse si mdeﬁartate de pe sant161|° o

Dupa ce conduc_t""'le sunt in pezitia ﬁiﬁala si imbinate, transeea se va umple la un nivel care depaseste
cu putin partea superioara a condu asandu-se imbinarile neacoperite. Imbinarile se vor lasa

neacoperite payd la finalizarea u:rmjtcl) i liste de actiuni, iar Inginerul acorda permisiunea de

acoperire:
1. 3
2. testd 2
3. spal )

1)
Toate testele seiw ¢

Cu cel putin o |lfi
prezenta Ingingml
inspectiilor, a t¢
de Inginer fata

) aniﬁc_are detaliata si metodele de lucru pentru realizarea
ctatil si predarii spre exploatare. Orice modificari solicitate

testata in cor I"t'até'féu BTAY 3051191 si SR EN 1916:2003, sau conform unor versiuni
estor STAS-uri. .l o

Inainte de testafiga oricarei linii de
adecvat si ca sdeiirile diny coturi, rla ic
unei ancorari te ﬂorare COI'GSpUIL..JitD e

e, Antreprenorul se va asigura ca aceasta este ancorata
sau din capetele conductelor sunt transmise solului sau
apetele deschise vor fi inchise cu dopuri sau capace.

de Antreprenor dupa ce sunt conectate si inainte de

demararea furn  sau a reumiplerij santului, altele decat cele necesare pentru stabilitatea pe
durata testuhu

Cotele, aliniam nile canalizarilor vor i examimate conform proiectului
Imbinarile vor plute, iar umiplerea nu se va realiza la un nivel mai mare
decat cel al radig; _ toate Inspectiile si testele nu au fost finalizate conform
pretentiilor Ingifierizli na cangd | a si-a dat permisiunea in scris pentru a realiza acoperirea
conductelor. L Cee e LI

Punerea in funeigine a obiecti ‘il face etapizat, pe baza graficului de executie a lucrarilor.
Dupa terminare cr:anlor [a un obiectiv, ¢are functioneaza independent de restul componentelor din
contract ({ronsoH % e conducte imine), se va proceda la testarea tuturor lucrarilor aferente
fune a obiectivului,

Se vor efectua umla,toam{e mspectan 51 testari:
. mspectarea vizgala in car ]’ngiﬂerul va verifica panta, directia, linia, aspectul suprafete1
o mtermare adancimea & i1 b inarea corecta;
. preba de etanseitate; : l
-~ fest de dnfiltrare — pentl ﬂi cte grawlattonalc

Toate testele se vor efCCtle in preze




5.1.2.Verific carea lucmrdor R R e

Pe parcursul executaru lucranlor m afara \Fferlflcarllor pe care le va efectua Inginerul (prin dirigintele
de santier), Antreprcnorul va efectua verificari de calitate prin persoane autorizate de I.S.C.
(responsabilul tehnic cu executia si responsabﬂul cu controlul tehnic de calitate in constructii} dupa
cum urmeaza: - - :

* calitatea matenalelor utlllzate dupa certificatele de calitate;

* respectarea tehnologlel de montaj,

* respectarea traseelot conductelor, amplasarea caminelor, etc.

Toate materialele pot fi introduse in hucrare numai daca sunt conform prevederilor din proiect, daca
au fost livrate cu certificate de calltate 51 daca, in cursul manipularii nu au suferit deteriorari.

Inspectarea vizuala va fi realizata de Ing1ne1 .care va verifica 1nchnat1a directia, liniaritatea, aspectul
suprafetel interioare, adancimea si imbinarea corecta. Inspectarea vizuala va fi insotita de o verificare

“in-situ” cu o camera video inserata in interiorul conductelor, costurile fiind suportate de
Antreprenor. Orice modlﬁcan cerute de Ingmer vor fi realizate inainte de testul de presiune si
dezinfectare.

La conductele sudate vor fi Veriﬁca{e prin sondaj cordoanele de sudura folosindu-se metode
nedistructive (de exemplu gamagrafiere) respectandu-se prescriptiile tehnice specifice in vigoare.

Verificarea debﬂulm de apa efect:[v transportata este recomandat sa se faca odata cu spalarea totala a
conductel. ; L

Verificatile, 1nccrcar116 si probele se e>|<ecuta coform Legii 10/1995, privind calitatatea constructiilor,
Regulamentul de’ llecepuc a lucrarllor de constructii si instalatii aferente acestora (FG nr. 273/94) si a

altor reglementay .Qpe(;lﬁce o ..1;-|

Inainte de efeciuarea probei de presume.se verifica:
- Conc_ :l danta lucrarilor executate cu proiectul;
- C&ra ens‘uc;ie robinetelor;’ golirilor, ventilelor de aerisire-dezaerisire, reductoarelor de
ilane, clapetelor alfor 'armaturl etc.;
84 si executia cammelor_' echlpared acestora;
) 5 ':leolatule unde este cazul;
1pur1 de imbinari;

La canalele Irle;5 A4 ltablie se vor- Vernﬂc,J Lallmamente:le

Se admit urmajgaiele abatcrl 11m1taf tha de pr01ect
- it;{!. pante = 10 %; 1 Zib
- penfilicote & 5 ¢, fara '9 'iepasi abaterile admise pentru pante.

oua verificari de nivelment pe 100 m de canal si ori de cate

Este obligatori i
i i are. Rezultatele acestor verificari trebuie consemnate.

de ﬁséifefée"a cana?fﬁlt’il
T } b -t

Conductele cufSilrgere cu nivel liber s vor proba la etanseitate, conform STAS 3051.

Apa necesarag{l tru probclé de eta tate 'se va prelua din reteaua publica de apa existenta in

apropiereap elui de lucru 4

Efectuarea pr Belor st ump}-f;rea |

montajul tub lar. In cazuk folosizi mme

5 tf At g t . A . :
tate si de dlm\,nsmmae,l lucrarilor executate si inainte de astuparea transeel.

mvelment de cal
Acedsta proba s€ va face pe tmnsoancié‘_ giintre amplasamgnte]e a doua camine succesive, in cazul in
care acestea nu sunt nca execu’iatc

Capetele trensonului de cana} supus
spraituri sau cu sculun obturatoare p_




In dopui capatulii amonte se va- 1ntr0duce uni tub flexibil (furtun) termmat cu tub de sticla, care sa
permita observarea niveluiui apei. -

Printr-o palnie introdusa in capul tubului de sticla, tronsonul canalului se va umple cu apa la
inaltimea de 1,00 m deasupra crestei canalului de la capatul amonte.

Se vor depista punctele unde se vor produce eventualele pierderi de apa si se vor remedia defectele
constatate. Tronsonul se va supune apoi unei noi probe. :

A doua proba de efanseitate se va face dupa astuparea transeei si terminarea executiei caminelor.
Aceasta proba se'va face de- asemenea pe. tronsonul dintre doua camine, dar se va include in proba si
etanseitatea caminelor,

In acest scop, 1es1rlle din camine opuse tronsonulul supus Ia proba, se vor astupa etans (cu dopuri de
lemn fixate prin spra1tur1_ iar tronsonul, obturatoare pneumatice, etc.) si caminele de la capete se vor
umple cu apa, pana la inaltimea indicata mai sus, .

Se va asigura un timp de impregnare, odata ce reteaua si/sau caminele umplute sunt puse sub
presiune. In general o durata de 1 h este suficienta. O durata mai mare poate sa fic necesara, de
exemplu pentru cqnditii climatice uscate, in cazul tuburilor de beton.

Tronsoanele de canal supuse la proba sé vor tine sub presiunea apei timp de 30 minute. Pe masura ce
nivelul apei va Tadea apa se va completa cu. ajutorul unui vas etalon pana la nivelul stabilit.

Cantitatea de apf 1 adaugaia va mdica plqrderea de apa din tronsonul respectiv al canalului, pentru
tuburi din PVC, BAESIN 51 PEID nu se admit pierdert (conform STAS 3051/91).

Conditia probei ¢ ﬁ. ein dephmta daca cantitatea de apa adaugata nu este mai mare decat:
- 0,15 Hm® timp de 30 min. pentri retele;
- 0,20 % 2 timp de 30 min. pentfu retele si camine;
- 040 h?: timp de 30 min. pentiu camine de vizitare si camine de racord.
(1 ; i patra,tl se refera }Eil sub -afata interioara udata).
in cazul cand pre

I
a 11 reuseste s¢ lau maq iri de remediere si se reface proba.

hté se Va face in pr_ef’ enta Antrepremorulul,' Beneficiarului, Proiectantului si a
'spect1e1 de Stat mn th_stru-ctii, urmand a se incheia un proces-verbal de faza

Proba de etansél
reprezentantubui fii
determinanta. . {||

PN

0 Z'mre '

Testul de i?' Wi

éondt icta a fost montdta sub nivelul natural al apei freatice, dupa reumplerea
conducte1 va fi testat pcntru infiltratia apel extertoare prin imbinari. Canalele vor fi
! 'Fac_:atoaxe daca 1nﬁ€trarga pe o perioada de 15 minute nu depaseste cantitatile
e C ngmer Orlce é ;-urgere astfel detectata va ﬁ reparata conform instructiunilor

ciarul accepta si preia lucrarea, aceasta putand fi data in
renorul si-a indeplinit obligatiile conform prevederilor

1 28 riocume

-: nfOI'm
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Formular F3

OBIECTIV: E031 Canalizare Valea Laculai coranna Vladesti , judetul Arges

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Retea de canalizare
Categoria de Incrari: 01 Conducta Dn 200mm

Executantd ObiectivBO31 [ Cate01

Nr. . Capitolul de lucrar WL M. Cantitaiea Pretul unitar Valoare

crt.  Simhol a) materiale
Denumire resursa b) manopera
QObservatii c) utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe Total(a+b+c+d

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA
0 1 _ 2 3 4 5

1 TSAQ07CL 82 M CUB 346,00000 '

BAP.MAN . IN SPATII LIMITlPESTE 1M QU SPRIJ.S1 EVAC.

MAN.TN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.D,0-2M,T.TARE

2 TSC03C1 g2 SUTE MC 14,00000

SAPAT MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PFAM.CU TMIDITAT

E.NATURAL DESC.DET.TEREN CAT 3

3 TRI1AADLCZ2 gz TONE 605,00000

TNCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE,P

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.Z 4 )

4 TRAOLIAQSGP gz TONE 605,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUGI SAT MOLOZULYI CU

AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM g

5 TSFO5A1 8z MP N 150,00000

SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET‘ASEZ.ORIZ.,LA%‘INTRE MAL. =

1,5M L& ADINC.SUR 4M; 0,0-0,3M INTRE DULAPI )

3 ACECBAL 52 M CUB 336,00000

UMPLUTURE TN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALT

ZLRE CU;: NIBIP ]

9 TRADLA30 az TONE 538,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. i

13 TSDO1C1 s2 M CUB 1368,00000

IMPRASTIEREA CU LOPATE A PLMINT.AFINAT, 3TRAT UNIFO

RM 10-30¢M.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE

14 TSDG5AL 82 SUTE MC 13,68000

COMPACTRRE CU MAI .MEC.DE i50-200K3 A UMPL.IN STRAT

.DE 20-30CH EXCLUSTV UDARE STRAT DNIN PAM.NECOEZ. )

15 ACALLCL 82 M 1351,00000

MONTARE TEAVA PVC SN4 |, DN= 200MM

16 2720008 Y 1351,00000

TEAVA PVC EN4,DN=200X4.9 'MM

17 TRAD2A40 w. 82 TONE 4,50000

TRANSPORTIIL RUTIﬁR AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

R CU AUTQCAMICNUL PE DIST.= 40 XM. _ $ _

18 DF26A1 8z M 1351,00000

MARCAJ LOWSITUDIWAL {1 BAWDA DIN MATERIAL

TERMOFLASTIY REFLECTORIZANTA

19 7100260 _ M 1391,53000

BANDA AVERTIZOARE [&9) FiR METALIC

Cheltuieli directse

Alte cheltuiali directe

Contrik., Azig. Munca ) %
POPAL CHELY. DIRECTE )
2 Ssistem informatic proiectat de SofteH Plus stl. Tel:323.78.37 Pag. 1




Formular F3

Executantd - ObiectivEQ3l - OBi0T Cate _
0 1 7 3 | a 5
Cheltuieli indirecte Io = % x To
Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pa categorie Vo = Tot+leo+Po

OFERTANT

,X Sistem informatic proiectat de SofteH Plus sril. Tel:323.78.37 Pag 2




Formular F3

OBIECTIV: E031 Canalizare Valea Lacului comuna Vladesti , judetul Arges
LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul; 1 Retea de canalizare
Categoria de lucrariz: 02 Camine de vizitare

Executantd ObiectiviE031 (3B Cate (12 - )
Nr. Capitolul de lucrari U M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Simbot; a) materiale
Denumire resursa b) manopera
Observatii c] utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe _ Total(a+b+c+d) _
SECTIUNE TEHNICA | SECTIUNE FINANCIARA
0 ' 1 2 3 ) 4 5
1 TSA14C1 22 M CUB 115,00000 '

gAP . MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SERIJ.EVAC. MAN.
TN PEM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE

2 TSFQ1Al g2 MP 354,00000
SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.CORIZ.LAT.I
NTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-24,0,0-0,2M INTRE DULAPT

2 ACDO4B1 g2 BUCATA 34,00000
CLMIN DR VIZITARE PENTED CANALIZARE CUJ CAMERA DE L
UCRIT - MOWTHT :

4 ‘R3155800 BUCATA 34,00000
RADIER PEEFREBRICAT PENTRI CEMALIZARE CU HI=0.G5G5M, I
I=800 M

5 IN75800 BUCATA ' 3,00000
INEL PREFABRIC. PENTEU CAMIME, HI=0,75M, Di=800
6 IN50800 BUCATA 3,00000
INEL PREFABRIC. PEMTRU CZLMINE, EI=0,50M, DI=E00 .
7 IN25800 BUCATA {26,00000
INEL EREFABRIC. DENTRU CAMINE, HI=[},25M, LI=800 kh
8 TBS0060 BUCATA, ) 34,00000
TR TRONCONIC PT CAMINE 800/600 ™
9 3272752 M A 54,40000
GARNITURT L&A IMBINAREA IHELELOR EREFEBRICRTE BT (A
NALIZ _ e
10 ACDO7DL g2 M 1,70000
ELEMENTE LA CAMINE STAS Cﬂ Hx>Z ﬁ CUPRINZIND:EDUCER
EA LA QOTA LI BETOW SIMPLU MONSLLT b =S
11 3272753 BUCATA 7,00000
INED, PREFAERICATE PENTRT CANALIZARE CU HI=0,10 M
12 3272817 BUCATA  20,006000
INEL PREFABRICATE PENTRU CANALIZARE CU HI=0,05 M -
13 TRAQ2AL50 g2 (TONE 36,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATER%ALELOR,SEMIFABRICHTELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 150 M.

14 ACDO2AL oz BUCATA 204,00000
TREPTE DIN OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE DIN TUBURI
BETON LA RETELE DE CONDUCTE &
15 ACDOLL1 g2 BUCATA 34,00000

ASTM: MONTAT' CAPAC SI RAMA DIN MATERIAL COMPOZLIT C
T PESCHID DE &00MM

—_ Sistem informatic proiectat de SofteH Pius stl. Tel:323.78.37 Pag. 1
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Formutar F3

Bxecutantd ObiectivE031 05i01 Cate U2
0 1 2 3 4 5

16 6852001 BUCATA 34,00000
CAPRAC CU RAMA MATERIAL COMPOZIT PT CAM.VIZ.TIP4A C
AROS _ .
17 TRAD2A150 a2 TONE - 7,00000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R U AUTOCAMIONUL PE DIST.= 150 K.
Cheltuieli directe
Alte cheltuiali directe

Contrib. Asig. Munca %
TOTATL CEELT. DIRECTE
Cheltnieli indirecte Io = % x To )
Profit Po = % x (To+Iao)
TOTAL GENERAL pe categoria Vo = TotlotPo

OFERTANT

,,x Sistem informatic proiectat de SofteH Pius srl. Tel:323.78.37 .F'BQ‘ 2




Formular F3

OBIECTILV: E031 Canalizare Valea Lacuiui comuna Vladesti , judetul Arges
LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: 01 Retea de canalizare
Categoria de lucrari: 04 Refac sist rut-carosabil astal

Executantd ObiectivEG31 OB Caied )
Nr. Capitolul de lucrari U.N. Cantitatea ' Pretul unitar Valoare
crt. SIMbo a) materiale

Denumire resursa b} manopera
Observatii c} utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe Total(a+b+c+d
SECTIUNE TEHNICA _ | SECTIUNE FINANCIARA
0 i 2 3 _ 4 ' 5
1 DCO4B1 g2 M 200,00000

TAIEREA CU MAS.CH DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE 8T
DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI

2 DGO6AL 52 ™M CUB 10,00000
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE
CABLE COND, POL, GURI SCURGIERE LA IMBRAC CARGSARILA

3 TSC35Aa2 g2 SUTE MC 0,10000
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU TNC.FRONT.PE SENILE 1,0-2,50
MC.TN PAM.TER.CAT.1 LA DIST.<lOM .

4 TRAGLALD g2 TONE 23,50000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELCR, SEMIFABRICATELQ
R QU AUTCBASCULANTA PE DIST.= 40 K. 3
5 TSEQGAL 82 SUTE MP 1,00000

FREGATIREZ FLATF.PAM PT.STRAT TEOLATOR SI REFARTIT
I% DIN WISIF SAU BALhST EXEC.IN PAM.NECO=A.

6 TRAO5A01 g2 TONE 1,00000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICAIE U RUTOVE

HI{. SPECIALE(CISTERNA, BETON.ETC)BE DIST.DE 1 EM. &

7 DAQGAL sz M CUB 30,00000
STRAT AGREG NAT{BALAET}CILINDR U FUNCT REZIST FIL

TRANT TEZ0OL AERISIRE ANTCAE CU ASTERNERE MANUALL

8 TRAOIAZ0D g2 'TONE 63,00000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIZLELOR, SEMIFABRICATELO
®R CU AUTOﬁASCULANTﬁ PE DIST.= 30 ¥M. &
9 TRADBAOL ' 82 /TONE 7,00000

TRANSFORT RUTITER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE

HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC)PE DIST.DE 1 ¥M. %

10 DA11BL a2 M CUB 12,00000
STRAT FUND EEPRCF P SPARTA PT DRUM CU ASTERWERE

MANUALA EXEC U IMPANARE FARA INNOROIRE

11  TRAO1A30 pz TONE 25,60000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERTIALELOR, SEMIFARRICATELC
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. g
12 TRAOSAOL g2 TONE 1,80000

TRANSPORT RUTIER BMATERTALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 K. 3

13 DBRO1D1 3z MP 400,00000
’ <

CUORATIREA PT APLYC IMRBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT

SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC$
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Formular F3

Executantd ObicctivEQ31 OhIOL - Cate 4
0 _ 1 2 3 ' 4 5
14 DB02D1 82 SUTE MP 1,00000 '
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER
APLIC STRAT UZ MIX AST €U EMULSIE CATIONICA _
15 TRAQ5A40 g2 'TONE 0,05000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE
HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON,ETC) PE DIST DE 40 KM%
16  DB13Al 82 TONE 15,60000
STRAT LEGAT {BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA
CALD CU ASTERNERE MANUALL )
17 260292 ' TONE 15,64600
PROCURARE BINDER BADPC 22.4 _
18 DBO1C1 82 MP 100,00000
CURATIREA PT RPLIC IMBRAC SAU TRATAM EITUM A STRAT
SUBORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT §
19 DBO2D1 gz SUTE MP 1,00000
AMORS SUDRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA _
20 TRAO5240 gz TONE 0,05000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE
HIC.SPECTALE (CISTERNA, BETON,ETC) PE DIST DE 40 KMj
21 DB1gAl 82 MP 100,00000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GRO
STME DE 4 CM CU ASTERN MANUALA-
22 BAPC16 TONE  9,40000
PROCURARE BABC1G - .
23 TRAC1ALD gz TONE 25,00000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=. 40 KM. §
24 DF16B1 92 KM 0,10000
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUELE CU INTRERUPERT
SAT CONTINGE EXEC MEC VOP EMAIL FARA MICR STIC
Cheltuieli directa
Alte cheltuieli directe
Contrib, Asig. Munca ' %
TOTAY, CHELT. DIRECTE
Chaltuieli indirecte Io = % x To
Profit o Po = % % (TotIo}
TOTAL GEWERLL pe catégcrie' Vo = Tot+IotPo
OFERTANT
) Sistem informatic prbiecfat de SofteH Plus srl, Tel:323.78.37 Pag. 2




Formular F3

OBIECTIV: E031 Canalizare Valea Lacului comuna Viadesti, judetul Arges
LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 92 Fosa septica vidanjabila
Categoria de luerari: 01 Terasamente fosa septica

Executantd ObjectivED31 Obi(2 Carelll ]
Nr. Capitolul de fucrari U M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. S_Eb_Glm T - a) materiale

Denumire resursa b) manopera

Obseryatii ¢) utilaj

Corectii d} transpo

Liste anexe ) ___Total{a+b+c+d)

- SECTIUNE TEHNICA | SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 _ 4 5

1 TSC02B1 sz SUTE MC 0,34000

SAPATURA CU EXCRVAT .PE PNEURI 0,21-0,39 MO PAMINT
UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.Z2

2 TRAOLADSP gz TONE 58,00000
TRANEPORTUL EUTIEER AL PAMINTULUI SAT MOLOZULUTI O
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM _ _ g
3 ACEQBA1 82 M CUB 20,50000
YMPLUTURA IN SANT.LZ COND.DE ALIM.CU APA SI CANALT
ZARE CU: MNISIP &
4 TRADIA30 g2 TONE ' 43,00000
TRAMSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFARRICATELD
B CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 EKM. 5
5 AUT1101 gz ORE 2,00000

ORA PR AUTCMACARA CU BRAT CU ZABRELE 4,5-5,8 TF 1
SCHIMBE- MONTARE REEERVOR 15 CM

G TRAQ4A200 gz TONE 0,50000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFAER. (U AUTCREMORCHERE

CU REMORCTI TREILER SUB 20T PE DIS.Z00 KM.*

transport rezervpr

7 PEO2AL .  82. M CUB ' 2,00000
TURNARE BETON C25/20 -MASIVE DE ANCORAJ

8 Cc25/30 M CURB 2,01600
EETON CLASE C25/3¢ ECHIV B40D )

9 TRAO 6A40 82 TONE 5,00000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO
BETONIERR DE 5,5 MC DIST.=40 KM &

10 cL2lal 82 KG 50,00000
MONTAREZA BENZI DE AWCORARE )

10 6312552 . K& - 50,00000

BENZI DE RNCORARE REZERVOR CU LATTME DE 5 ORI

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrik, Asig. Munca %
TOTAL CHELT. DIRECTE _
Cheltuieli indirecte 1o = $ x To
Profit . Fo = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+lIo+Po
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Formular F3

Executantd - . Obiecriiv'Eml R 2) 1) Cate 01 )
0 1 : 2 3 4 5
OFERTANT
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Formular F3

ORIECTIV: E031 Canalizare Valea Lacului comuna Vladesti , judetul Arges
LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obieetul: 03 Racordnri canalizare
Categoria de jucrari: 01 Racord canalizare

Executanid ObiectivED31 Obill3 Catet )
Nr. Gapitolul de ucrari U. M. Cantitatea ' retul unitar Valoare
crt. Simbol] a) materiale

Denumire resursa b) manopera

Obseryatii ¢) utilaj

Corectii dj} transpo

Liste anexe Totaliaﬂ-b+c:gi)

SECTIUNE TEHNICA _ | ' SECTIUNE FINANCIARA
0 1 ' 2 3 _ 4 ' 3

1 TSaD7Cl a2z M CUB 54,00000

SAD.MBN,IN SPATII LIMIT,.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.

N MAN.IN PAM.CU UMID.NAE.ADINC,D,D-QM,T,TARE

42 TSCO3CL gz SUTE MC 2,15000
oRPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN BAM.COU UMIDITAT
F.NATURAL DESC.DEP.TEREN AT 2

3 TRI1AAQIC2 8z TONE 110,00000
INCARCARES MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P
RIN ARUNCARE RAMPL SAU TEREN-AUTO CATEG.2 8
4 TRAOIAQEP gz TONE 110,00000
TRAWNSPORTUL RUTIER AL BAMINTULUI SAU MOLOZULUT 11
ATTOBASCULANTZ DIST.= & EM a
5 ACEGSAL 82 M CUB £4,00000
UMBLUTURE IM SAWT.LA COND.DE ALIM.CU APA ST CAWALL
ZARE (U: NISIP g
6 TRAO1A30 g2 TONE ' 102,40000
TEAWMSPORTUL RUTIER AL'MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULBNTE PE DIST.= 20 EM. 3
7 TSDO5A1 sz SUTE MC 0,17000

COMPACTARE O MAT .MEC.DE 150-200K:z A UMPL.IN STRAT
.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOEZ.
7™ B TSPO4CL g2 M CUB 47,00000
* .7 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA
T.CU UDAREA EIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECQEZIV
3 TSDO1C1 g2 M CUB 200,00000
TMPRASTIERER CU LOPATA A PAMINT AFINAT, STRAT UNIFO
FM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE .
10 TSDO5A1 gz SUTE MC 2,00000
COMPECTARE CU MAT .MEC.DE 150-200KZ A UMPL.IN STRAT
.DE 20-320CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOEZ.

11 ACAI1E3 g2 M 240,00000
MONTARE TEAVA PﬁCSNé , D =£60MM

12 3270228 2 M 240,00000
TEAYA DE CRNATIZARE DVC- SH4, DH=160MH

13 DF26AL gz M 240,00000

MARCAJ LONGITUDINAL CU RANDA DIN MATERIAL

TERMOPLASTIC REFLECTORIZANTA

14 7100260 M 247,20000
BANDA AVERTIZOARE €U FIR METALIC
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Formular F3

Executantd ObiectivEO3l ~ OK(3 Catel )
0 1 2 3 4 5

15 6713520 . BUCATA 80,00000 '
MUFL& PVC TIP G DN 160 NI
2167
16 6715425 BUCATA 80,00000
DOF DIN PVC TIP U D=160 MM NII 2167
17 3272828 BUCATA 80,00000
MONT+PROC SA DE BRANSARE CU GARNITUTRA SI CLAPETA
LATER : )
Cheltuiali directe
alte cheltuisli directe

Contrib. Asig. Munca ) %
TOTAL CHELT. DIRECTE _
Cheltuisli indizecte Ia = % x To
Profit _ Po= % x (Totlo}
TOTAL GENERAL pe categoria Vo = TotIctPa

' OFERTANT
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PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR})

Formular C6

LucrareaE031 Canalizare Valea Lacului comuna Vladesti , judetul Arges

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. Cod UiM Consumurile Pretul unitar Val (excl. TVA)Greutatea
crt. Denumire material - cf. proiect {tone)
Furnizorul
L4 1 2 3 4 5=3X4 6

1 0020101 LET 25,000 ' 0,000
MATERIAL MARUNT
2 2100402 KG 87,720 0,088
CIMENT METALTRGIC CU ADAQSURT M 3@ SACI 5 1540
3 2200393 M CUB 39,330 66,861
BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM _
4 2200525 M CUB 431,318 582,280
WISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
5 2201658 M CUB 2,436 3,654
DTATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE 15-25 MM .
6 2201672 M CUB 14,628 21,942
PIATRA SPARTZ PT DRU}TURI E.MAGMATICE A40-63 MM,
7 2600206 K& 0,120 0,000
BITUM FT DRUMURI TIP D 84/120 STAS 754
8 2600323 KG 91,000 0,100
EMULSIE DE BITUM CATIONICAR CU RUPERE RAFPIDA 58877
9 260292 TONE 15,646 15,646
EROCURARE BINDER BADPC 22,4 )
10 2720008 M 1351, 000 0,000
TEAVA BPVC SN4,DN=200X4.9 MM
11 2904339 M CUB 0,004 0,002
DULAP RASINOS TIV&T CELS A GR=38BMM L=3,50M S 542
12 2904418 M CUB ' 0,018 0,008
DULAEP RASINOS TIVIT CLASA K GR=4B8MM LUNG=4,00M 8 942 .
13 2917685 M CUB 1,873 1,499
DULAD FAG LUNG TIVIT LS ¢ @R=50MM LUNG=2,50M S 8682
14 2928335 MP 0,697 0,018
PANOU DE COFRAJ TIP P FAG ¢ 8MM PT PERETI
15 327022A ™ ' 240,000 0,480
TEAVA DE CANALIZARE PVC 8N4, D =1&0MM
1¢ 3272752 M 54,400 0,054
GARNITURI i IMBINAREA INELELOR PREFABRICATE PT CAMALIZA
17 3272753 BUCATA ' 7,000 0,070
TNEI, PREFABRICATE PENTRU CANALIZARE CU HI=(,10 M
18 3272817 BUCATA 20,000 0,200
INEL PREFABRICATE PENTRII CANALIZARE CU HIéD,OS M
15 3272828 BUCATA ' 80,000 0,080
MONT+PEOC SAIDE ERANSARE_CU GARNITUTRAE SI CLAPETA LATER
20 3421358 KG 2,028 0,002
QOTEL PBTRAT LﬁM.CALD g 334 QOLZ7-1N LT= 36
21 3421918 KG : : 1,100 0,001
OTEL PATRAT”LAM.CRLD 8 334 OL37-1N LT= 50
22 5824176 BUCATA 5,950 0,000
SURUB CAP BOMBAT GIT PATRAT M 8% 80 GR. 4.8 8 925 '
23 5841007 BUCATA 5,950 ' 0,000
DPIULITE PATRATE M 85 GR. 6 s 926

Pag. 1
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Formiular C6

Executontd Obfectivl(31

0 1 2 3 5=3X4 6
24 EBB3005 KG 0,049 0,000
SEIBA PLATA EENTRU LEMN & M 9 OL34 5 7565
25 5886928 KG 0,391 0,000
CUIE CU (AP CONIC TIE A 3,0 X 60 _S 2111
26 5887001 KG 13,933 0,016
CUIE o Cnab CONIC TIF Al 4 X140 OL34 5 2111
27 6002737 BUCATA 0,700 0,004
DISC ARMAT CU SEGM.DIAMANT.CREST.LARG.D=4OUMM 12 1-R &5
28 6108804 KG ' 5,043 0,005
EMAIL ALEB 1T _ E.1098-5 NTR 1707-61
29 6109418 KG 0,247 ' 0,000
DILUANT PTR DPRODUSE DE MARCARE paog-3 NI 1708-61 A%
30 6200676 KG ' 0,080 ' 0,000
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP iy STLHE 44 ) )
31 6202806 M CUB ‘ 23,350 23,350
APE INDUSTRIALA pT . LUCE . DRUMURT ~-TERASAMENTE IN CISTERNE
32 6202818 M CUB \ 0,404 0,404
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI1 BETOBNE DELA RETEA
33 6306327 KG 310,301 0,310
TEEPTE DIM OTEL ROTUND DIAM 14- 2D MM
34 6310108 BUCATA 0,870 0,041
DULAP METALIC PBT.SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X3000MM
35 6311528 KCG -~ 0,289 © 0,000
SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200—300MM
36 6713520 BUCATA ’ 80,000 0,117
MUFA DVC TIP G DN 160 g NII 2167
37 6715425 BUCATA 80,000 0,056
DOP DIN BVC TIP U D=180 MM NI 2167
38 6827395 BUGATA - 1,340 0,046
BPEAIT MET.TELESCOP.O,SMM(STF}PT.SPRIJ.LUNG.O,SD—l,SGM
29 6852001 BUCATA 34,000 0,034
CAPAC CU RAMA MATERIAL COMPOZIT PT CAM.VIZ.TIP4R CAROS
20 7100260 M- ' 1638, 730 0,016
BANDA AVERTIZOARE CU FIR METALIC
41 7315789 K& 1,173 0,001
DECOFROL
42 9312559 KG ' 50,000 0,050
BENZI DE ANCORARE REZERVOR U LATIME DE S50MM
23  BAPCL16 TONE : 9,400 9,400
PROCURARE BAPCILE
44 c25/30 W CUB 2,016 4,838
BETON CLASA C€25/30 ECHIV B400
45 IN25800 BUCATA 26,000 5,590
INEL PREFABRIC..PENTRU CAMINE, HI=(0,25M, DI=8Q0
46 IN50800 BUCATA 3,000 1,290
INEL PREFABRIC. PENTRU _CAMINEJ HI=0,50M, DI=80C
a7 IN75800 RUCATA 3,000 1,830
TWET, PREFABRIC. PENTRU CAMINE, HI=0,75M, DI=800
28 RL155800 BUCATA - 34,000 20,162
RADIER PREFABRICAT DENTRU CANALIZARE ©U HI=0.55M,DI=800
—_ 2 Ssistem informatic projectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37 Pag. 2




Formular C6

Evecwamtd | ObiectivE031

01 2 ' 3 — 4 5-3X4 6
49 TEB0060 BUCATA 34,000 25,500
TUB TRONCONIC PT CAMINE 800/600 )

' Total M: 786,052
OFERTANT
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PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea:E031 Canalizare Valea Lacului comuna Vladesti , judetul Arges

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. Cod Consumuri {om/ore) Tariful mediu Valoarea Procentul

crt. Denumirea meseriei cu manopera directa (exclusiv TVA) romani
0 1 2 _ 3 4=2X3 5

1 0010111 0,25100

ASFALTATOR 11

2 0010112 58, 65760

ASFALTATOR 12

3 0010121 0,08050

ASEFALTATOR 21 )

4 0010122 54,30350

ASFALTATCR 22

5 0010132 6,31060

ASFALTATOR 232

6 0010212 14,23510

BETONIST 12

7 0010222 87,51490

BETONIST 22

8 0010232 §,55530

BETONIST 32

9 0010711 121,33880

DULGHER CONSTRUCTII 11

10 0010712 10,87620

DULGHER CONSTRUCTII 12

11 0010721 127,99880

DULGHER CONSTRUCTIT 21

12 0010722 17,94600

DULGHER CONSTRUCTII 22

13 0010731 25,20000

DULGHER CONSTRUCTII 31

14 0010732 25,01580

DULGHER COHSTRUCTII 32

15 0010742 17,40220

DULCHER CONSTRUCTII 42

16 0011321 5,43900

FINISOR TERASAMENTE 21

17 0012012 544,70000

TNSTALATOR ALIM.ARA 12

18 0012022 310, 05420

INSTALATOR ALIM.RPA 22

13 0012032 ' 448,92270

INSTALATOR ALIM.APL 32

20 0012042 186,12000

INSTALATOR ALIM.APA 42

21 0012052 22,43120

INSTALATOR ALIM.APA 52

22 0012312 0,50000

IZOLATOR TERMIC 12

23 0012332 0,50000

IZOLATOR TERMIC 32 _
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ObiectBO31

Formular C7

Executant 4.

0 1 2 3 4=2X3 3
24 0012811 39,15890 '
PAVATOR 11
25 0012821 15,25280
DAVATOR 21
26 0013422 69,18490
ZIDAR 22
27 0013432 102,84970
ZIDAR 32
28 0019621 2122 ,38900
SAPATOR 21
29 0019921 265,42490
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21
30 0019922 2,00000
MUNCITOR DESERV,CTII MONTJ. 22
31 0019931 9,61%00
MUNCITOR DESERV,{TII MONTJ. 31
32 0019932 31,82000
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 32
33 0021432 ' 1,50000
LACATUS CONSTR.METAL 32
24 0021442 0,50000
LACATUS CONSTR.METAL 42
35 022732 1,50000
SUDOR ELECTRIC 32
36 0029932 0,00770
MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 22
37 0319721 250,25000
MUNCITOR INC/DESC.MAT. 21

' “Total m: 4997,81020
Lucrarea se incadreaza in grupa:
OFERTANT
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PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTTTOR)

Lucrarea:E031 Canalizare Valea Lacului comuna Vladesti , judetul Arges

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE
DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Formular C8

Nr. Cod ' Consumurile Tariful orar Valoarea
crt. Denumirea utilajului de constructii {ore functionare}) {exclusiv TVA)
1 _ 2 4=2X3

1 T 0001101 2,00000
CRA PR.AUTCOMACARA, BE.ZABRELE 4,5-5,8TF I SCHIME
2 T 0002509 8,00000
MOTOCOMPRESOR DE AER,MOBTL, JOASA PRES.,DEBIT‘4—5,9MC/MIN_
3 A 0002801 8,00000
CIOCAN PHMEUMATIC (EXCL.CONSUM AER) B-15 KG
4 - T 0003501 607 ,24000
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUTPA, MOT.TERMIC, 0,40-0,70 MC
5 W 0p03521 23,88160
EXCAVATOR PE PNEURI, MOT. TERMIC (BULDOEXCAVATOR)Y 0,21-0,35MC
6 T 0003720 Q,76000
VIBRATOR TMNIVERSAL CU MOT.TERMIC2,9 - 4 CP ) )
7 T 0004004 ' 1,20000
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOURT (VALTURTI} PTWNA L& 12TF
8 T 0004005 © 10,23200
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULCURI (VALTURT} ,R8-14;DE 14TF
9 T 0004021 : ' 164 ,68150
MAT MECANIC U MOT.TEEMICDE 6CP 150-200 RGF
16 T 0004047 . __ ' 0,10600
AUTQGUDRONATOR 3500-3600 L
11 E 00D4D58 N . _ 58,80000
MASINA DE TATAT ROSTURI CU DISC ABRRZIV Z0KW
12 T 0004062 ' ' 0,02%00
MASTNA TRASAT BENZI CIRCULATIE MOTOR ARDERE INTER 40-45CF
13 T 0004063 _ ' 0,09000
MATURA MECANICZ PE TRACTOR 65LCP
14 T 0005603 0, 95000
AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T
15 T 0007409 ' - 0,20400
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE DE 1,0-2,5 MC

' Total U: 886,17410

OFERTANT
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PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Lucrarea: E031 Canalizare Valea Lacului comuna Vladesti , judetul Arges

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Formular C9

Nr. Cod resursa UM Tipul de transport Elemente rezultate din analiza Valoarea

crt. lucrarilor ce urmeaza sa fie executate  (exclusiv TVA)
a)Cant. aferenta UM Tariful
b)Tone transportate unitar / UM
¢)Km parcursi _Tariful

_ d)Ore de functionare  unitar/tx km
0 1 2 3 4 5 6

1. Transport auto din articole de lucrari

4 TRAO0IAOSE TONE (Ob./Categ. 01/01) a. 605,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUT SAU MOLOZULUI CU b. 605,00000

AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $

9 TRAO1A3CG TONE (Ob./Categ. 01/01}) a. 538,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CUD. 538,00000

AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. =

17 TRAG2A40 TONE (Ob./Categ. 01/01) a. 4,500C0

TRAMAPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUD. 4 50000

AUTOCAMIONUL PE DIST.= 40 KM. 3 _

13 TRAQ2A150 TCNE {Ob./Categ. 01/02} a. 36,00000

TRANSPORTUL RUTTER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUb. 36,00000

AUTOCAMIONUL PE DIST.= 150 EM.

17 TRAQJ2A150 TONE  (Ob./Categ. 01/02) a. 7,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUD. 7,00000

AUTOCAMIONUL PE DIST.= 150 KM.

4 TRAO1A40 TONE (0b./Categ. 01/04) a. 23,50000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR cCuUb. 23,50000

AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM. 3

6 TRAOSADOL TONE {Ob./Cateq. 0Ll/04) a. 1,00000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU b. 1,00000

AUTOVEHIC.SPECTIALE {CISTERNA, BETON. ¥TC) PE DIST.DE 1

—_ . :

B TRAOLIA3Q TONE . (Ob./Categ. 01/04) a. 63,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CUD 63,00000

AUTOBASCULANTE PE DIST.= 30 KM. 8

9 TRAOBAOL TONE . {Ob./Categ. 01/04) a. 7,00000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFRERICATE CU k. 7,00000

AUTOVEHIC . SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC} PE DIST.DE 1

K. ¢ _

11  TRAO0IA30 TONE (Ob./Cateq. 01/04) a. 25 60000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUD. 25,60000

AUTOEASCULANTA PE DIST.= 30 KM. ]

12 TRAOSA01L TONE (Ob./Categ. 01/04) a. 1,80000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU b. 1,80000

AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC)PE DIST.DE 1

KM. & .

15  TRAOBA40 TONE (Ob./Categ. 01/04) a. 0,05000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU b. 0,05000

AUTOVEHIC . SPECTALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 40

KM3 . .

a0 TRAOSALO TONE  (Ob./Categ. 01/04) a. 0,05000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU b. 0,05000

AUTOVEHTIC . SPECIALE (CISTERNA, BETON,ETC} PE DIST DE 40
KMS : S

,,X Sisf_.‘em fitformatic profectat de SofteH Plus sri. Tel:323.78.37
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Execttantd Obiec.rflv E031

Formular C9

0 1 2 3 _ 4 5 6
23 TRAOLA40 TONE (Ob./Categ. 01/04) a. 25,00000
TRANSPORTUL RUTTER AL MATERTALELOR, SEMIFABRICATELOR CUD. 25,00000
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM. 5 _
2 TRAQOLADSP TONE  (Ob./Categ. 02/01) a. 58,00000
TRANSPORTUL RUTIER AT, PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU b. 58,00000
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM S
4 TRAOIA30 TONE (Cb./Categ. 02/01) a. 43,00000
TRANSPORTUL RUTTER AL MATERIALELCOR, SEMIFABRICATELOR CU b 43 00000
AUTOBASCULANTZ PE DIST.= 30 KM. 5 _
6 TRAQ4AZ200 TONE  {Ob./Categ. 02/01} a. 0,50000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. €U AUTOREMORCHERE CU h. 0,50000
REMORCTI TREILER SUB 207 PE DIS.200 KM.*
9 TRAOGA4N TOWE (Cb,./Categ. 02/01] a. 5.00000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI T b. 5,00000
AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=40 KM 5
4 TRAOLAOSGP TONE {Ob./Categ. 03/01) a. 110,00000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU b. 110,00000
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM 5
6 TRAOIAZD TONE  (Ob./Categ. 03/01}) a. 102,40000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR cub. 102,40000
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 EM. 8
Total transport auto din articole de lucrari 1656,40000
Total t; 1656,40000
OFERTANT
M sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37 Pag. 2
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S.C. ERSOFT PROJECT S.R.L.
Bucuresti

Beneficiar:
COMUNA VLADESTI
Denumirea lucrarii:
»CANALIZARE VALEA LACULUI,

COMUNA VLADESTI, JUDETUL ARGES”

Manager pr.  |jur. Ciorascu Ramona Scara: FAZA: Avize PC 28/
Sef proiect  |sing. Serban Gabriela 1:500 2023
Proiectat sing. Serban Gabriela Data: | DISPUNEREA PLANSELOR | Pl nr.
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Strada VALEA LACU
. LUICMm7 - ¢ .
Mm:m__wm_,m Menajera projectat M24 - CMm28
VC, SN4, Dn 200mm, Ltot=280m

Strada VALEA LACULUI CM30 - CM34

Canalizare menajera proiectata
PVC, SN4, Dn 200mm, Ltot=186m

Cc

A cc L ce
% of & ,
+® pietruit — - — OTR. VALEA TACULIT ;\v 120

ﬁm.;\:mam._ VALEA LACULU| CM1 -CM16 - CM23
analizare menajera proiectata
PVC, SN4, Dn 200mm, Ltot=327m

Racord plansa 4
Racord plansa 3
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———————— = Retea de canalizare

® CM  Camin de canalizare

S.C. ERSOFT PROJECT S.R.L.

Beneficiar:
COMUNA VLADESTI
Denumirea lucrarii:

Bucuresti »wCANALIZARE VALEA LACULUI,
COMUNA VLADESTL JUDETUL ARGES”
Manager pr.  |jur. Ciorascu Ramona Scara: FAZA: Avize PC 28/
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® Beneficiar:
1a Ce S.C. ERSOFT PROJECT S.R.L. COMUNA VLADESTI
B _W H. Denumirea lucrarii:
= ucuresti »CANALIZARE VALEA LACULUI,
- COMUNA VLADESTIL JUDETUL ARGES”
Racord plansa 4 Manager pr.  |jur. Ciorascu Ramona Scara: FAZA: Avize PC 28/
Racord plansa 3 AP o Sef proiect _|sing. Serban Qm@m&m 1:500 PLAN DE SITUATIE 2023
&> | Proiectat sing. Serban Gabriela Data: . PL nr.
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Legenda:

Lucrari proiectate

S.C. ERSOFT PROJECT S.R.L.
Bucuresti

Beneficiar:

COMUNA VLADESTI
Denumirea lucrarii:
»CANALIZARE VALEA LACULUI,
COMUNA VLADESTIL, JUDETUL ARGES”

Manager proiect | jur. Ciorascu Ramona Scara: FAZA: Avize PC 28/
- - - o

Sef Prmect sllng. Serban Gabrilela Z PLAN DE INCADRARE 2023

Proiectat sing. Serban Gabriela Data PL nr.

Grafica teh. Ciorascu Tonut 2023 IN ZONA 1




