DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitie

MODERNIZAREA SI DOTAREA CENTRULUI DE ZI PENTRU PERSOANE
ADULTE CU DIZABILITATI PITESTI

SCENARIU I
Cota TVA 19%
leifeuro la cursul BNR 4,9227 din data de mai 2021
: : . ! i Valoare TVA Valoare
Nr. crt. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de lucrari el o Tel
1 2 3 5 6
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1|Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2|Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3|Amenaijari pentru protectia mediului si aducerea 0,00 0,00 0,00
1,4|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1]Chelt. pt asig. utilititilor necesare obiectivului 8000,00 1520,00 9520,00
TOTAL CAPITOL 2 8000,00 1520,00 9520,00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1|Studii 3200,00 608,00 3808,00
3.1.1|Studii de teren: geologice, hidrologice si topografice 3200,00 608,00 3808,00
3.1.1.1|Studiu topografic 2000,00 380,00 2380,00
3.1.1.2|Studiu geotehnic 1200,00 228,00 1428,00
3.1.2|Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3]Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Do'cumentatu—'suport Si _chg!tuneh pentru obtinerea de 2290,00 435,10 2725,10
avize, acorduri si autorizatii
3.3|Expertizare tehnica 6000,00 1140,00 7140,00
3.4 Certluﬁ(;a_rea performantei energetice si auditul energetic 3500,00 665,00 4165,00
al cladirilor
3.4.1|Auditul energetic al cladirilor 3500,00 665,00 4165,00
3.4.2|Certificarea performantei energetice 0,00 0,00 0,00
3.5|Proiectare 31890,00 6059,10 37949,10
3.5.1|Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2|Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studu{ de fez.abllltate/_ .dc‘qum_entat|e de avizare a 8470,00 1609,30 10079,30
lucrarilor de interventii si deviz general
354 chumenta!;ule Fehnlce ne?ceslgre in vederea obtinerii 6420,00 1219,80 7639,80
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verlﬁ‘(‘:area tehnica fje calitate a proiectului tehnic si a 6500,00 1235,00 7735,00
detaliilor de executie
3.5.5.1|Verificarea tehnica de calitate a proiectului la faza DALI 1950,00 370,50 2320,50
3559 Verlﬁfarea tehnica ‘de calitate a proiectului tehnic si a 4550,00 864,50 5414,50
detaliilor de executie
3.5.6|Proiect tehnic si detalii de executie 10500,00 1995,00 12495,00
3.6|Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7|Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1|Managementul de proiect pentru obiectivul de investitji 0,00 0,00 0,00
3.7.2|Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8|Asistentd tehnica 9850,00 1871,50 11721,50
3.8.1|Asistenta tehnica din partea proiectantului 2000,00 380,00 2380,00
3.8.1.1|pe perioada de executje a lucrarilor 500,00 95,00 595,00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2|programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de 1500,00 285,00 1785,00
citre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2|Dirigentie de santier 7850,00 1491,50 9341,50
TOTAL CAPITOL 3 56730,00 10778,70 67508,70




CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1|Constructii si instalatii 500234,31 95044,52 595278,83
4.1.1|Constructii si instalatii generale 470234,31 89344,52 559578,83
4.1.2|Constructii si instalatii pentru accesibilizare a spatiului 30000,00 5700,00 35700,00

4.2|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 30700,00 5833,00 36533,00

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care

4.3 ey g 162553,63 30885,19 193438,82
necesitd montaj
4.4 Utlla]‘c._,uechlpan“‘ner‘]te tghnologlce si functionale care nu 80434,31 15282,52 95716,83
necesita montaj si echipamente de transport
4.5|Dotari 223807,84 42523,48 266331,32
4.6|Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 997730,09 189568,71 1187298,80
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1]|0rganizare de santier 5000,00 950,00 5950,00
511 Lucrari _de constructii si instalatii aferente organizarii 5000,00 950,00 5950,00
de santier
5.1.2| Cheltuieli conexe organizarii de santier 0,000 0,000 0,000
5.2|Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului 4208,93 0,00 4208,93
591 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
5.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 1829,97 0,00 1829,97

constructii - conf legea 10/95 (0,5%)

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
5.2.3|amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 365,99 0,00 365,99
lucrarilor de constructii - conf legea 10/95 (0,1%)

5.2.4|Cota aferenta casei sociale a constructorului (0,5%) 1829,97 0,00 1829,97

Taxe pentru acorduri, avize conforme gi autorizatia de

5.2.5 construire/desfiintare  (0,05%) 183,00 0,00 183,00
5.3|Cheltuieli diverse si neprevazute 21044,64 3998,48 25043,12
5.4|Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5 30253,57 4948,48 35202,05
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1|Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2|Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru
ajustare de pret

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din

7.1|(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.24+3.34+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1 0,00 0,00 0,00
)
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare
e pentru ajustarea de pret 5 % din C+M 0,08 (0 0,00
TOTAL CAPITOL 7 e 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL | 1092713,66 206815,89| 1299529,55
DincareC+ M 543934,31 103347,52 647281,83
BENEFICIAR: PROIECTANT:

DGASPC ARGES 2 GMG CONSTRUCT SRL




Formular F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

al obiectivului de investitie

MODERNIZAREA SI DOTAREA CENTRULUI DE ZI PENTRU PERSOANE
ADULTE CU DIZABILITATI PITESTI

SCENARIU I
Cota TVA 19%
lei/euro 4,9227 din data de mai 2021
Valoare Valoare
Nr. crt. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de lucrari (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 5 6
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1|Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2]Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
13 Amenajé.ri pentru Qrc?t_ectia mediului si aducerea 0,00 0,00 0,00
terenului la starea initiala
1,4|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1[Chelt. pt asig. utilitatilor necesare obiectivului 8000,00 1520,00 9520,00
TOTAL CAPITOL 2 8000,00 1520,00 9520,00
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1|Constructii si instalatii 500234,31 95044,52 595278,83
4.1.1|Constructii si instalatii generale 470234,31 89344,52 559578,83
4.1.2|Constructii si instalatii pentru accesibilizare a spatiului 30000,00 5700,00 35700,00
4.2|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 30700,00 5833,00 36533,00
I ilmia AchimamamnbkA FalimAalAasica ~ Frrm kA ala A
=T | S et 162553,63 30885,19 193438,82
necesita montaj
4.4 Utilajg,uechiparr']er.\te tt.ahno[ogice si functionale care nu 80434,31 15282,52 95716,83
necesita montaj si echipamente de transport
4.5|Dotari 223807,84 42523,48 266331,32
4.6|Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 997730,09 189568,71 1187298,80
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1|Organizare de santier 5000,00 950,00 5950,00
511 Lucrari fje constructii si instalatii aferente organizarii 5000,00 950,00 5950,00
de santier
5.1.2] Cheltuieli conexe organizarii de santier 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 5000,00 950,00 5950,00
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.2|Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 1010730,09 192038,71 1202768,80
DincareC+ M 543934,31 103347,52 647281,83
BENEFICIAR: PROIECTANT:

DGASPC ARGES

2 GMG CONSTRUCT SRL




